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Article 1. Objet de I'appel d’offres

Le présent appel d'offres ouvert a pour objet I'élaboration du Plan vert de la commune d’Ait Melloul.
Ce document a pour objet de renforcer le potentiel de la commune en espaces verts et en verdure,
dans le but d’atteindre une bonne articulation entre les diverses composantes vertes de cet espace. Il
s’agit également d’établir un outil de planification verte pouvant étre incorporé aisément dans les
documents de planification urbaine.

Article 2. Références aux textes généraux

Les obligations du contractant découlant du présent appel d’offres ouvert résultent du présent cahier
de prescriptions spéciales CPS et des documents ci-aprés :
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Le Dahir portant loi n® 1.93.51 du 22 Rabia 1 1414 (10 septembre 1993), instituant les Agences
Urbaines, notamment son article 3 ;

Le Décret n® 2.93.67 du 27 Rabia Il 1414 (21 septembre 1993) pris pour I'application du dahir
portant loi n° 1.93.51 du 22 Rabia 1414 (10 septembre 1993), instituant les agences urbaines ;
Le Dahir n° 1-89-225 du 13 Joumada | 1413 (9 Novembre 1992) portant promulgation de la loi
20-88 instituant I’Agence Urbaine d’Agadir ;

Le Décret n° 2-88-584 du 24 Rajeb 1413 (28 janvier 1993) pris pour I'application de la loi n°20-
88 instituant I'Agence Urbaine d’Agadir ;

Le Dahir n® 1-15-85 en date 20 Ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi
organique n° 113-14 relative aux communes ;

Le Réglement relatif aux conditions et formes de passation des marchés Publics de I’Agences
Urbaine d’Agadir du 27 Mai 2014 ;

La loi n°69-00 organisant le contrdle financier de I'Etat sur les entreprises publiques et autres
organismes, promulguée par le dahir n°1-03-195 du 16 Ramadan 1424 (11 Novembre 2003) ;
L'arrété du Ministére des Finances et de la Privatisation n® 2-3572 du 8 juin 2005 portant
organisation financiére et comptable des Agences Urbaines ;

la Décision du ministre des finances et de la privatisation n°212 DE/SPC du 6 mai 2005, fixant
les seuils des actes soumis au visa des contrdleurs d'Etat des Agences Urbaines ;

La circulaire n° 4-59-SGG en date du 12 février 1959 et la circulaire n® 23-59-SGG en date du 6
octobre 1959 relatives aux travaux de I'Etat des établissements publics et des collectivités
locales ;

Le Dahir n°® 1-85-347 du 7 rebia 1406 (20 décembre 1985) portant promulgation de la loi n® 30-
85 relative a la Taxe sur la Valeur Ajoutée, tel qu'il a été modifié et compléte ;

Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de service portant sur
les prestations d’études et de maitrise d’ceuvre (CCAG-EMO) approuvé par le Décret n°2-01-
2332;

La loi 12-90 relative & I'Urbanisme et le Décret 2.92-832 du 14-10-1993 pris pour son
application tel qu’elle a été modifiée et complétée ;

La loi cadre n°® 99-12 portant charte nationale de I'Environnement et du développement
durable.

Le décret n°2-14-782 relatif a 'organisation et aux modalités de fonctionnem lice
de 'environnement ; :
Le Dahir n° 1-10-16 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi
énergies renouvelables.

WP
Le décret n°2-10-320 (20 mai 2011) pris pour I'application de la loi n 16-‘{18 é at}feé gence
nationale pour I'environnement des énergies renouvelables et de I'eﬁlcax:\'ff gbqiet Q,‘LS/

La loi n° 28-00 relative a la gestion des déchets et a leur élimination. %5, 71189 /

g
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* Le Dahir n® 1-16-113 du 6 Kaada 1437 (10 Aout 2016) portant promulgation de la loi n°36-15
relative a I'Eau ;

* Laloin® 13-03 relative a la lutte contre la pollution de I'air;

* Laloi n® 112.13 du 29 Rabii Il 1436 (19 février 2015) relative au nantissement des marchés
publics ;

* Lacirculaire de M. le Premier Ministre n° : 397 Cab du 5 décembre 1980 (27 Moharrem 1401)
relative aux assurances des risques situés au Maroc;

= Les textes officiels réglementant la main d'ceuvre et les salaires ;

* La convention de cofinancement signée conjointement par la commune d’Ait Melloul et
I’Agence Urbaine d’Agadir pour I'établissement de la présente étude en date du 27 Mars 2018.

S’ajoutant a ces documents tous les textes législatifs et réglements en vigueur. Le contractant

Devra se procurer ces documents s’il ne les possede pas déja, il ne pourra en aucun cas exciper de
I'ignorance de ceux-ci pour se dérober aux obligations qui y sont contenues.

Article 3. Consistance de lots

Le présent appel d’offre ouvert n° .../2018 est composé d'un lot unique.

Article 4. Maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage du marché qui sera passé suite au présent appel d'offres est I'Agence Urbaine
d’Agadir.

Article 5. Piéces constitutives de I'appel d’offre
Les piéces constitutives de |'appel d’offres comprennent :

= |'acte d’engagement;

* Ladécomposition du montant global du marché ;

= |'Offre technique ;

* Le CPS, paraphé sur toutes les pages, signé et cacheté a la derniére page avec la mention « lu
et accepté » ;

* Leréglement de consultation paraphé sur toutes les pages, signé et cacheté a la derniére page
avec la mention « lu et accepté » ;

= Le CCAG-EMO.

En cas de contradiction ou de différence entre les documents constitutifs de 'appel d’offres ouvert,
ceux-ci prévalent dans I'ordre ou ils sont énumérés ci-dessus.

Article 6. Présentation de I'aire de |'étude

L'étude concerne I'ensemble de la commune d’Ait Melloul. Elle a pour objectif I'élaboration du plan
vert de la commune, document qui permettra d’encadrer et d’orienter le développement durable de
la ville a laquelle il est administré. Il a pour finalité de maitriser les atteintes a I'environnement et
proposer des mécanismes d’atténuation ainsi que de proposer un modele d’aménagement et de

estion des espaces verts dans la ville selon une logique qui pourrait étre en mesure.de structurer les
= . ; _— pied g“&_,(‘:u'r@,;‘
composantes urbaines d’Ait Melloul. A L:g;\\
D :

Article 7. Eléments de cadrage de la problématique

A- Contexte général de I'étude :
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Dans les années 70, la sonnette d’alarme a été tirée par la communauté scientifique sur les dangers
relatifs a la surexploitation des ressources naturelles et les dégats liés a I'activité humaine sur la
planete et sur la santé de 'Homme. A cela s'ajoute I'explosion démographique qui va atteindre 9
Milliards d’habitants sur la planéte dans I'horizon 2050 et qui menace la durabilité des ressources
naturelles.

Par ailleurs, cette situation est 3 méme de créer des inégalités économiques et sociales entre les
différents espaces géographiques.

Au jour d’aujourd’hui, ces différentes menaces ne sont plus considérées comme de simples
éventualités mais entant que certitude par la communauté internationale.

Le développement doit se concevoir autrement, les villes doivent étre pensées différemment. En effet,
la ville est un systéme qui constitue un espace de vie mais aussi un milieu propice au développement
des activités humaines. Ces derniéres doivent étre soumises a un certain nombre de régles afin de
minimiser leur impact sur la santé de 'Homme et les agressions continues a I'encontre des ressources
naturelles (surtout celles non renouvelables).

Les changements rapides qu’ont connus nos espaces urbains nous poussent a adopter des moyens et
des méthodes anticipatifs et innovateurs pour accompagner ces changements. Au Maroc, I'expérience
en urbanisme moderne a franchi le pas de I'approche qualitative et s'oriente vers I'adoption de
nouveaux outils pour combler les lacunes des approches quantitatives classiques. L'urbanisme
réglementaire, a travers les documents d’urbanisme, quoi qu'il ait contribué a imposer une certaine
organisation des espaces urbains pendant une longue étape historique du pays, n’a pas été cependant
en mesure de régler toutes les complications de la réalité urbaine.

'explosion démographique, la dégradation des ressources et des espaces naturels, la demande
concurrentielle en sol urbain et la dégradation du cadre de vie des populations, sont des
dysfonctionnements qui continuent a ronger nos villes. Le besoin de changer d’approche en matiere
de programmation, de gestion et de planification urbaines se fait de plus en plus sentir. D'ou
I'avénement de plusieurs concepts innovants tel que les projets de territoire, les projets urbains, le
contrat de ville, la programmation urbaine, I'approche dérogatoire, le développement durable et la
programmation verte qui a donné naissance aux plans verts des villes...

Contexte local

L’agglomération du Grand Agadir enregistre un ratio de 2.14 m?/habitant uniquement en espaces verts
tandis que les normes internationales recommandent un ratio minimal de 15 m?/habitant selon 'OMS.
Le phénomeéne est plus ample au niveau d’Ait Melloul. D’autant plus que La ville est a forte vocation
industrielle, ce qui suppose un certain niveau de pollution. D’olu la nécessité de pourvoir la ville
d’espaces d’aération et de respiration pour les habitants.

La ville souffre également du probléme d’étalement urbain et de développement de I'habitat non
reglementaire qui induit un manque en équipements de base et services a la population. Les espaces
urbanisés sont trés denses et manquent d’espaces libres en général et d’espaces verts en particulier.
En effet, les espaces libres méme si demeurent importants a I'intérieur du territoire, courent le risque
de subir le méme sort de prolifération de I’habitat clandestin. Afin d'y remédier, Ies documents
d’urbanisme doivent prendre en considération ces espaces et la présente étude
préparer cette programmation.

Ainsi I'espace urbain d’Ait Melloul nécessite une réflexion pour le structurer,
aux exigences d’un développement territorial durable.
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B- Raisons d’étre du plan vert d’Ait Melloul :

Le plan vert d’Ait Melloul découle d’une volonté politique de rehausser I'image de cette ville sur le plan
de I'agglomération du grand Agadir et au niveau régional en en faisant une expérience modele en
matiére de développement territorial durable.

Ainsi, les actions a entreprendre seront guidées par la réponse aux questionnements suivants :
Quelle est la place et 'importance de la planification des espaces verts dans la planification urbaine ?

Quelle image est répandue chez les acteurs locaux et la population de I'importance des espaces verts
dans le territoire urbain ?

Quels choix a faire et quels scénarios a prévoir ?
Quelle stratégie a mener et quels objectifs a atteindre ?
D’autres questions d’ordre technique et de gestion sont liées notamment a :

= [|'interaction entre 'aménagement urbain et les infrastructures vertes ;

» |agestion communale des espaces verts ;

* [a corrélation entre la programmation issue de la planification urbaine et celle issue des plans
spécifiques tel que le PDU ;

* |e rdle des associations et de la société civile ceuvrant dans la promotion du développement
durable et dans I'environnement...

L’étude du Plan Vert ne se limite pas a I'inventaire, ni a la typologie, ni a la gestion des espaces verts,
mais consistera, en outre, en I'élaboration d’un document de travail et de référence mettant en relief
|a vision globale de 'aménagement intégré et de I'articulation urbanistique et les moyens de leur mise
en ceuvre dans le temps et dans I'espace.

Le plan vert est un outil de planification qui a pour objectif une gestion optimale de la composante
verte au sein de I'espace urbain. Son élaboration doit reposer sur une conception différenciée et
hiérarchisée des espaces verts et une mise en cohérence des différents éléments de ladite
composante, dans une approche globale, stratégique et/ou opérationnelle.

Article 8. Objectifs de I'étude et principes d'intervention

Cette étude a comme objectif principal I'établissement du Plan Vert de la commune d’Ait Melloul :
document traduisant la politique & mener en matiére d’aménagement d’espaces verts dans cette ville,
se déclinant en une analyse des données du territoire en question, en des actions a mener, et en une
définition de leurs modalités de mise en ceuvre.

Ainsi les objectifs devront converger vers les axes essentiels suivants :

=  |’élaboration de la vision stratégique globale en matiére d’aménagement des espaces verts
dans la ville ;

» 'établissement d’un inventaire exhaustif et actualisé du capital espaces verts, boisés et
naturels ;
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Si I'objectif final, pour la ville d’Ait Melloul, est de permettre aux résidents, comme aux visiteurs, de
jouir d'un environnement authentique et sain, le plan vert demeurera aussi un document de référence
en matiére de planification et de I'image future a donner a ce territoire. C'est pourquoi il est escompté

qu’il :

oriente la gestion municipale et le développement urbain selon les principes de
développement durable ;

identifie des secteurs clés pour le développement durable de la ville tout en aidant a la
protection et a I'amélioration de ses infrastructures;

préconise une approche environnementale a la planification urbaine et a la construction des
voies publiques, d’édifices et quartiers résidentiels ainsi qu’a I'entretien et I'amélioration des
espaces publics ;

cherche a réunir les éléments d’un véritable schéma de référence pour la valorisation et la
mise en réseau des espaces urbains non-bétis, a la fois entre eux et avec leur environnement
naturel ;

joue le réle de document de référence et d’orientation pour tous les intervenants en matiere
d’urbanisme d’autant qu’il n’est pas opposable aux tiers ;

dégage les actions prioritaires a la lumiére des besoins, mais aussi des moyens qui s'inscrivent
plutdt dans le court terme. Parallélement a cette approche, des actions a caractére stratégique
doivent étre entreprises pour asseoir une politique des espaces verts dans le territoire
concerné par I'étude.

L’enjeu pour le plan vert consiste a étre en méme temps réaliste et volontariste :

Article 9. Phasage de I'étude

L’étude doit s’articuler autour de Trois phases :

la réussite d’un plan vert sur le plan opérationnel, c’'est aussi trouver la bonne réponse qui
peut faire converger les intéréts, a priori opposés, des différents acteurs du champ urbain ;

la nouvelle approche doit contourner les obstacles qui ont jusqu’a présent empéché
I'application des standards universels et des orientations des documents d’urbanisme en
matiére d’espace vert;

le plan vert peut &tre un outil d’innovation en matiére de planification urbaine en initiant des
opérations de partenariat public/privé dans lesquels la mise en commun de moyens et de
Savoir-faire peut aider a dépasser les contraintes réglementaires, fonciéres, financiéres, etc...

Phase | :Etat des lieux et Approche méthodologique ;
Phase Il : Analyse du contexte ;
Phase lll : Projet final ;

e - P

Article 10. Consistance des prestations et missions du contractant

Phase | : Etat des lieux et Approche méthodologique

Le rapport de cette mission contiendra entre autre les volets suivants :

Présentation du contexte local en rapport avec la composante verte : Dans ce rapport, le
contractant est tenu de présenter I'aire de I'étude et dresser I'inventaire des espaces verts.
Ceci doit &tre, impérativement, illustré par des schémas, des croquis et des cartes.

En ce qui concerne les composantes essentielles du plan vert, il est attendu un apergu détaillé et précis
de la vision du BET de "I'approche Plan vert" et son établissement, et de I'intérét que revét une telle

&
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action pour un contexte tel que celui de la ville d’Ait Melloul. Cette "mise en contexte" ne sera aussi
efficiente sans mener un tour d’horizon des composantes dudit plan tout en les comparant avec la
réalité de I'aire de I'étude.

= Présentation détaillée de la problématique : Le but est donc d’évoluer vers les éléments de la
problématique que refléte la présentation du contexte local du Plan vert de la ville d’Ait
Melloul. Ce volet problématique constituera un soubassement pour la structure de cette
étude, ainsi il est attendu qu’il soit trés détaillée et allant du global/général au
spécifique/minutieux.

=  Meéthodologie et approches a mener pour établir I'étude du Plan Vert d’Ait Melloul :

Une fois ces éléments affichés, et comme prémices aux répliques, le contractant exposera les lignes
principales de la méthodologie a suivre pour I'établissement de I'étude du Plan vert d’Ait Melloul.
L’enchainement des idées et les rapports entre les principes de la méthodologie devraient étre aussi
clairs et logiques que possible. Il est a rappeler que le maitre d’ouvrage préconise une démarche
combinant I'approche territoriale (interactions et dynamiques), I'approche paysagére et I'approche
environnementale.

= Schéma sommaire des attentions suite a la problématique et le contexte général de I'étude.

Phase Il : «Analyse du contexte »

Partiel:

= Aspect de la ville ayant un lieu avec la composante verte

Il s'agit de plonger plus dans le détail de la Phase | :

Il est recommandé de respecter, dans un premier niveau, des échelles plus globales en se référant aux
échelles territoriales et régionales avant de passer a celle urbaine. Cette introduction permettra de
dresser une image fidele du contexte et de décortiquer les connexions principales et les continuums a
mettre en réseau d’une part, et d’autre de différencier entre les unités morphologiques et paysageres
caractérisant le territoire.

Dans un deuxiéme niveau, il est escompté que I'étude accomplit une typologie a une échelle plus
grande, celle de la ville, des espaces verts existants avec toutes les caractéristiques qui en dépendent,
a savoir types d’espace vert, grandeur, superficie, foncier, situation, contenance, état actuel et niveau
d’entretien, gestion différenciée, aire d’influence, réle de I'espace vert dans les différentes échelles
qui permettra de cerner les interrelations entre les autres espaces abordés, afin de I'inscrire dans les
dynamiques territoriales en cours (approche territoriale).

De méme, ils sont recommandés les éléments qui concernent I'accessibilité de ces espaces, leur
importance en termes quantitatifs, leur répartition mais aussi leur mode de gestion. La qualité des
espaces verts sera également appréciée a travers la fonction qui leur est donnée : loisir, éducation,
gestion de |'eau, lutte contre la chaleur ...

Cette analyse devra étre couronnée par une étude détaillée de la répartition des espaces verts au
niveau de la ville. Cette analyse permettra d’illustrer la répartition géographique de ces espaces selon
les secteurs urbains de la ville : Compte tenu de la diversité du paysage urbain liée aux données de la
géographie, de I'histoire, et aux spécificités paysagéres, urbanistiques, architecturales et sociales des
différents quartiers de la ville, il est nécessaire de procéder a une analyse plus fine des caractéristiques
particulieres de chacun des quartiers. Il est ainsi espéré de procéder a un découpage de la ville en un
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ensemble d’unités morphologiques distinctes, elles-mémes divisées en autant de sous-entités afin de
mieux définir les spécificités et les enjeux dans chaque quartier. Cette séparation aidera a identifier les
quartiers/secteurs les plus pourvus/dépourvus, les zones d’influence, les espaces les plus accessibles
des autres a difficultés d’accessibilité, ceux entretenus des non entretenus, équipés des non équipés...
I'approche est a la fois quantitative et qualitative et, en rapport avec les enquétes a effectuer.

Une importance particuliére sera accordée au cours de cette typologie et diagnostic aux composantes
vertes liées aux infrastructures viaires de I'agglomération. En effet, hors espaces verts "surfaciques", il
est recommandé également de restituer I'image et I'état de la verdure en rapport avec le réseau viaire
et les gabarits construits longeant ce réseau. Le traitement de cette donne passe via une
hiérarchisation des éléments du réseau, en distinguant entre avenues, boulevards, dessertes
principales, voirie secondaire, simples sentiers urbains ou ruelles d’une part, collecteurs, distributrices
et pénétrantes a caractére routier d’autre part. Le traitement paysager des trottoirs, des carrefours,
des ronds-points et des terre-pleins centraux ou de séparation est un élément important dans cette
combinaison. Une autre classification ou hiérarchie peut émaner du diagnostic selon I'approche suivie.

De méme pour les éléments ayant un caractére linéaire ou ponctuel, a savoir les arbres ou touffes
remarquables ou symboliques, écran vert, haies, alignements ou groupes d’arbres formant des points
de repéres ou effets paysagers particuliers. Ce volet intégre aussi les successions d’arbre qu’elles soient
arbres sauvages ou entretenus, les friches ou tout autre composante en marge des éléments
précédents.

Le fait de bien saisir cette répartition avec ces éléments complémentaires ménera a avoir une visibilité
sur I'état des lieux dans la « concentration urbaine». Ainsi, en s’adossant aux densités, on distinguera
les populations citadines disposant d’espaces verts, les populations ayant acces direct et facile aux
espaces verts... le critére retenu sera celui d’un espace vert accessible a pied depuis son domicile, ce
que sous-entend la distance de 300 métres qui est un espacement primordial et facile a appréhender
pour tout un chacun. Les taux des ayant accés a pied a au moins un espace public de loisir et de détente
seront automatiquement extraits, en considérant, bien entendu, une éventuelle disparité de leur
répartition au sein du territoire.

*  Mode d’administration des espaces verts :

Dans ce volet, le contractant est tenu d'analyser les modes de gestion au niveau local de 'action verte.
L’examen de cette partie de I'étude doit donc tester I'existence/inexistence d’une politique en matiere
des espaces verts, ou a défaut d’en esquisser les grandes lignes, les objectifs a atteindre et les actions
a mener.

Parallelement, I'analyse traitera également le volet gestion directe de la collectivité territoriale, ses
points forts, ses faiblesses, le budget alloug, la charge financiére et bien entendu, leurs retombées
bénéfiques et/ou défavorables sur les aménagements effectués ou programmeés. Il est préconisé
d’exposer les mesures entreprises cette derniére décennie. Il s'agit d’évaluer les actions les plus
emblématiques de la politique locale en faveur de la valorisation, de I'accroissement de la taille et de
I’amélioration de la qualité des espaces verts urbains. Mais également les mesures prévues a court et
moyen terme. Ce volet doit accorder une importance particuliére aux activités et aux initiatives des
associations et de la société civile ceuvrant dans le domaine. Le but est de dé em't%?'ﬂ cntés de

limites et les réussites.

*  Rapports documents d’urbanisme/espaces verts dans I'agglomé
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En matiére de planification urbaine, les plans d’aménagement (PA), documents de réglementation de
I'usage des sols, sont le principal cadre réglementaire dans lequel sont délimitées les zones a vocation
d’espace vert. Le changement de vocation réglementaire d’un espace vert ne peut se faire que parle
biais d’une révision. En pratique, tous les espaces verts existants dans la ville sont, soit programmés
et réalisés a partir des PA, soit pris en considération lors de I'établissement d’un nouveau PA soit
intégrés a ces documents lors de leur révision, pour ceux programmés et réalisés aprés I'approbation
du PA ou dans le cadre d'opérations de lotissements. Si les espaces verts programmeés par les PA ne
sont pas tous réalisés dans la mesure ol les terrains concernés ne font I'objet d’aucun aménagement
ou faute de fonds nécessaires, ces documents seront les seules références a partir desquelles il est
possible de déterminer la localisation de I'ensemble des espaces verts dans la ville. s permettent ainsi
de définir le systéeme d’espaces verts dans la ville, a défaut d’une planification spécifique.

Si les espaces verts dans les documents d’urbanisme en vigueur (de référence), varient entre plusieurs
types et formes paysagéres et géométriques : Plantations a aménager, espace public planté, parc
public, jardin public, square, espace planté d’accompagnement, bordure planté, espace paysagé,
espace planté de protection, terre-plein, jardins d’essais, berges des oueds...il sera opportun de
reclasser ces types selon une nouvelle logique plus adaptée et qui permettra d’intégrer ledit systéme
d’espaces verts.

L'analyse des espaces verts dans les documents d’urbanisme doit également évaluer les mises en
ceuvre en séparant entre :

= EV existants lors de I'élaboration de ces documents ;

» EV programmés réalisés ;

= EV programmeés dont la réalisation est devenue impossible (avec m
* EV programmeés (non encore réalisés) ;

= EVréalisés non programmeés dans le PA...

L’analyse de cette mise en ceuvre doit également décortiquer :

» |'effet de la programmation des espaces verts par le PA sur la répartition typologique et
géographique de ces espaces ainsi que sur leurs caractéristiques d'aménagement ;

= Larépartition de ces espaces selon la catégorie et la localisation, tient-elle assez compte de la
répartition spatiale de la population ?

= La conformité entre la programmation du PA et les objectifs déclarés par les autorités et
exprimés sous la forme de ratios d’espaces verts par habitant, que ce soit a travers les valeurs
seuils déterminés par la grille des équipements ou par les ratios évoqués dans les discours
officiels ;

= Les rapports de substitution entre programmés et annulés..le cadre d’annulation (type,
raisons, contrepartie...).

= La programmation des espaces verts dans les différents documents d’urbanisme ou le plan
d’action de la commune correspond-elle sur le plan gquantitatif aux «besoins de la population»
tels qu’ils sont déterminés a partir des normes fixées par les autorités elles-mémes ?

* Comment cette programmation a eu des effets sur les caractéristiques d’aménagement de ces
espaces ?

* |'aménagement des différentes catégories d’espaces verts est-il déterminé par la vocation
initiale du terrain (plantation de palmeraie, ancienne décharge ou friches urbaine ou
périurbaine ...) ?

» Y a-t-il des modéles d’aménagement selon la catégorie d’espace vert ou selon I'époque de
réalisation ? Ces facteurs ont-ils également une incidence sur la palette végétale utilisée ?
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Nonobstant, il y a lieu de noter que les espaces naturels et les zones agricoles sont désignés dans les
PA comme catégories d’occupation a part entiére.

= Les opportunités disponibles : Les terrains encore libres a Ait Melloul, les espaces agricoles
ainsi que les grandes surfaces plantées privées.
= Perception et appropriation des espaces verts :

Cette analyse doit s'étendre & la question de la perception et de la fréquentation de ces espaces par
les habitants :

= Comment ces espaces sont-ils fréquentés, par qui, pourquoi et quand ?

= Comment ces « occupants » congoivent |'utilité de ces espaces verts dans leur cadre de vie ?
= Quelles sont leurs attentes en matiére d’espaces verts et de planification verte ?

= Quelles aptitudes ont-ils face aux problémes de gestion ou de carences ?

= Quelles sont les alternatives que propose cette population ?

L'examen des éléments de cette question passera obligatoirement par des enquétes-terrains et des
guestionnaires orientés afin d’extraire le plus possible d’informations et de données.

* Perception de I'importance des espaces verts par les habitants ainsi que leurs besoins et
propositions

Ce volet comprendra obligatoirement une enquéte qualitative réalisée avec un échantillon
représentatif de la population sélectionnée selon une méthode d’échantillonnage.

Partie 2 :

Dans la deuxiéme partie du rapport de cette phase, le contractant est appelé a présenter ce qui suit :
= Synthése des résultats :

Il est recommandé de restituer les conclusions spécifiques a chaque axe analysé. Le but est de
rechercher les croisements et les interférences possibles entre ces axes ainsi que les points de conflits
et de discordances. L'exposé final serait une combinaison des diverses composantes du contexte, a la
fois de la ville et de I'agglomération, paysage, réseau viaire, architecture et tout autre composante
appartenant a cette alliance.

=  Orientations générales

Une carte de synthése garantira enfin I'illustration des grandes orientations et les lignes directrices
essentielles a la construction du projet du plan vert et de "retragage vert". Cette carte ou schéma serait

décliné en orientations sectorielles selon les unités morphologiques d:’jé/iggﬁmjectif de cette
subdivision est d’atteindre automatiquement une mise en réseau d Qgé?enjéﬂf’skdel‘ja; omposante

A e SN
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Partie 1

"“‘f’. 3
Dans sa premiére partie, ce rapport de la mission Ill est considéré comme le produit final de I'étude. Il

devra donc comporter :
* - Rappel des principales synthéses effectuées :

Une synthése comme rappel des différentes étapes : le contexte général de I'étude, I'état des lieux,
les contraintes diverses, les croisements établies, les interférences possibles et les discordances qui
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marquent le contexte du plan vert. Autrement dit, c’est une restitution sommaire et concise des
principaux résultats et bilans, qui doit &tre illustrée et justifiée par des cartes, des schémas et des
esquisses ;

- Approche méthodologique pour combiner et exposer les résultats : 1l s’agit d’exposer I'approche
méthodologique utilisée pour présenter les conclusions et les sommaires des missions accomplies et
en méme temps esquisser « le comment ? » pour approcher |'étape a venir, celle objet de la deuxieme

partie de ce rendu.
Partie2:

Au cours de cette partie, il est recommandé de présenter le projet du plan vert d’Ait Melloul avec
toutes ses composantes selon un exposé qui différencie, entre temps, entre les intitulés (en relation
avec la terminologie employée) et I'enchainement a appliquer pour parvenir au projet du plan vert.

»  Principes et partis du Plan Vert :

Au cours de ce chapitre, il est attendu de présenter les principes guidant les partis de planification
verte et produisant le plan vert préconisé contenant également les liaisons proposées entre les espaces
verts projetés pour assurer la structuration de I'espace. C'est a partir des combinaisons principales
établies, déclinées en partis d’aménagement, qu’apparait |'assise pour édifier le schéma général
d’orientation et enfin, les options majeures a des niveaux et échelles multiples.

= Options du Plan Vert:

Apreés les orientations, le rendu est appelé a exposer les options majeures du plan vert d’Ait Melloul.
L’objet est d’esquisser I'image future du tragage vert dans I'agglomération. Le tissage du vert doit étre
logique, réel et faisable. La formulation doit distinguer entre ce qui reléve des partis ou principes, de
ce qui manifeste des options. D’autre part, la tache cartographique, a cet échelon, est primordiale,
émane d’une cartographie aussi critique que thématique et synthétique.

* QOrientations et options sectorielles du Plan Vert :

Une fois définies, les options majeures seront déclinées en options spécifiques a chaque secteur de
I'agglomération et selon les secteurs urbains déja concertés. Le but de la reprise de ces options est de
descendre & une échelle plus adéquate et plus opérationnelle. Une fois encore la cartographie doit
étre adaptée.

» (Carte de synthése du Plan vert d’Ait Melloul

Partant des cartes thématiques et synthétiques, des raisonnements développés, des liaisons possibles

entre les composantes vertes de I'agglomération a divers niveaux, les continuités et les réseaux
éventuels ou envisageables, le produit final est une carte dite « Plan vert d’Ait Melloul ». L'échelle de
cette carte serait au 1/10.000e et/ou 1/5000e (Echelle a fixer en commun accord entre le BET et
I'administration, conforme a la charte de la cartographie et respectant les exigences de 'objet. Dans
sa version, les couches de données seront distinctes et compatibles aux applications du systeme
d’informations géographiques utilisé dans I’Administration.

= Terrains et espaces a intégrer au niveau du futur plan d’aménagement}%e%:aces v
= Les zones de boisement ou naturelles a sauvegarder.
* Lesespaces a doter d’un réglement particulier ;

= Plan d’actions et Fiches-projets ;
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Aprés I'établissement du Plan vert d’Ait Melloul, et pour soutenir la mise en ceuvre de ses options
sectorielles ou majeures, un plan d’action de mise en ceuvre s'avére nécessaire. Ce plan doit respecter
des échéanciers visibles selon les termes court, moyen et long, respectivement 5, 10 et 15 ans a venir.
Les options relatives a chague terme devront étre nommeées, situés, évaluées en surface, en métre
linéaire ou ponctuellement selon le composant objet de chaque projet. Le montage financier évalué
et, le cas échéant, partagé selon les sous-composants. Une priorisation est a effectuer selon le besoin,
les pressions ou la dégradation constatée des composantes vertes durant I'étude.

Le contenu devrait se répercuter sur la présentation et la forme finale du rendu qui doit étre conforme
au format d’un ouvrage bien ordonné, excessivement soigné et bien illustré au niveau cartographique.
Les échelles du travail cartographique vont aller de I'échelle d’'une carte a I'échelle d’un plan, elles
seront donc définies selon le théme ou I'objet. Les cartes a intégrer dans les rendus sur papier seront
adaptées au format A3, tandis que les cartes numériques sont a délivrer en format Shape-file.

Article 11. Rendus et délais d’exécution

La durée totale de I'étude sera de 09 mois. Le délai réel d’exécution de la mission par le contractant
court a8 compter de la délivrance de I'ordre de service, hors délais d’instruction et de validation par
I'administration et hors délais de période de congé annuel du BET. A ce titre le BET doit aviser
I'administration au préalable de la période de son congé annuel, dont la durée ne dépassant pas 30
jours. L'administration se chargera de délivrer un ordre d’arrét et de reprise pour cette période.

La durée du marché prendra fin aprés 'acceptation et la validation définitive par le maitre d’ouvrage
des documents a remettre pour la derniére étape de la phase lll.

Le démarrage de la phase n°1 est déclenché apres notification de I'ordre de service de commencement
des travaux de I'étude, établi par le service des marchés de I'AUA.

Le démarrage des phases n°2 et 3 y afférentes est déclenché sur ordre de service apreés acceptation et
validation des documents de la phase précédente.

Le contractant devra respecter les délais de réalisation de la mission pour les différentes phases
décrites précédemment selon le tableau ci-dessous :

Phases de I'étude Blalsqu Delans.de Nombre de copies
rendu corrections
07 copies du rapport provisoire
Phase | : «Etat des lieux et 01 mois 01 mois +Présentation Powerpoint
Approche méthodologique» 10 copies corrigées + 03 fichiers
numeériques
07 copies du rapport provisoire
Phase Il : « Analyse du 03 mois 01 mois +Présentation Powerpoint
contexte » 10 copies corrigées + 03 fichiers
numériques

07 copies des documents de la
phase Il en édition provisoire +
Présentation Powerpoint

Phase 11l : « Projet final » 02 mois 01 mois 10 copies des documents de la

phase Il cq@ges-en version
de}m%‘h @Pﬁe}s

06 mois 03 mois

Sous total R
TOTAL 09 mois |
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Article 12 : Concertations - réception

Le BET doit prévoir dans le planning général, des présentations pour les réunions du comité technique
effectuées pour I'examen des documents (provisoires ou définitifs) de chaque phase. Ces réunions
rassembleront toutes les parties concernées par la programmation, la conception et la gestion de cette
étude.

Elles ont pour objectif de recueillir les divers avis sur les options définies. Ces concertations visent a
garantir I'adhésion de tous les intervenants aux propositions et recommandations.

L’Administration peut associer a ces concertations toute partie ou organisme dont I'avis lui parait utile.

Le chef du projet est tenu d’assister personnellement, accompagné des membres de son équipe a
I'ensemble des réunions techniques programmeées a l'initiative du maitre d’ouvrage.

L’adjudicataire est chargé par le maitre d’ouvrage de la réalisation des documents et supports
(présentations nécessaire a la concertation, ainsi que I'animation des réunions techniques et de
concertation). Il est également tenu d’apporter les corrections aux différents documents élaborés le
long de I'étude.

Article 13. Réception provisoire et définitive

L’Agence Urbaine s'engage a procéder par écrit a I'acceptation des documents concernant chaque
phase de I'étude, ou a faire ses observations éventuelles au prestataire dans les conditions prévues
par I'article 47 du CCAG- EMO.

Il reste entendu que seuls les travaux ayant fait I'objet d’approbation pourront étre inclus dans les
décomptes. La réception définitive sera prononcée aprés approbation de la 3éme et derniere phase.

Article 14. Composition de I'équipe

Les missions relatives a I'élaboration de I’étude du Plan Vert nécessitent la mise en place d'une équipe
cohérente dirigée par un chef de fil ayant le profil d'ingénieur paysagiste ou architecte-paysagiste
expérimenté en planification verte. Cette équipe doit présenter en plus les profils suivants :

* Ingénieur agronome (expérience et spécialité en développement durable) ;

= Urbaniste ;

*  Architecte-urbaniste ou ingénieur-paysagiste (selon le profil du chef de fil) ;

* (Cartographe (spécialiste en conception et réalisation des produits cartographiques sur support
papier ou numérique a I'aide de logiciels de la cartographie et la géomatique).

Cette équipe de base peut étre complétée par d’autres profils que le chef d’équipe jugera utile pour la
qualité de I'étude. Le chef de file doit posséder une expérience minimale de quatre ans en matiere
des études similaires. En cas de désistement d’un membre de I'équipe du titulaire, le chef de fil est
tenu d’informer le maitre d’ouvrage a cet effet et de proposer un remplacement du profil en question
pour validation du maitre d’ouvrage. Dans le cas ou le chef de projet n’est pas le contractant il devra

8tre investi par ce dernier de tous les pouvoirs décisionnels techniques afférents a I'ét pfp:ain I—;ﬁ;{\
" ‘gt U
en question. (R4

Article 15. Caractéristiques des livrables

1- Rendu, textes et graphiques Le contractant aura a fournir :
= Les rapports en édition provisoire et les rapports en édition finale de chaqu
= Le plan a I'échelle 1/5000¢ avec cartouche et légende, fichiers Shape-file, PDF e '“forr%
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Les cartes thématiques et les schémas liés aux rapports seront présentés sous un format
approprié (Minimum A3) ;

Le DVD comprenant les fichiers numériques constituant les documents écrits modifiables pour
les textes, les tableaux et les graphiques, JPEG, PDF, PSD pour les images, cartes et schémas
en DWG Pour les plans;

En plus du dossier de la troisieme phase, le support informatique (CD ou DVD ou clé USB)
contiendra également les rapports validés des phases antécédentes, un dossier contenant les
cartes thématiques séparément, un dossier contenant les cartes et schémas des orientations
et des options séparémént, et la carte du plan vert en formats susmentionnés.

L'impression des documents relatifs aux phases 1, 2 et 3, se fera en texte noir et couleur, photos et

cartes en couleur sur un support papier de bonne qualité. Le contractant devra remettre les documents

afférents a chaque phase en langue frangaise, accompagné d’une synthése en langue arabe.

2- Numérisation du Plan Vert : La dématérialisation du plan vert consiste a mettre en ceuvre les

moyens nécessaires pour disposer sous forme numérique des documents graphiques et des textes
qui le compose. Les recommandations applicables par chague composante seront toujours
numérisées dans leur intégralité. Pour chaque composante, le document devra permettre la
consultation des informations spécifiques en envoyant systématiquement le lecteur au début du
chapitre relatif 4 la zone ou la composante en question. Le contractant devra remettre au maitre
d’ouvrage un Plan Vert numérisé selon le cahier des charges de structuration des données a
arréter d’un commun accord avec le maitre d’ouvrage. Il doit également proposer une
méthodologie qui permet une exploitation des données constituées dans une application systeme
d’information géographique (SIG) et I'édition des données désirées.

Article 16 : Les obligations de |'administration

L’Administration s’engage vis-a-vis du BET a :

Mettre a sa disposition I'ensemble des données dont elle dispose, en particulier les documents
d'urbanisme disponibles ;

Lui fournir les photographies aériennes, les plans topographiques et les restitutions dont elle
dispose et qui sont nécessaires a I'appréhension de I'ensemble de I'aire de I'étude ;

Lui faciliter I'acces a toutes les informations et documents non commercialisés utiles a I'étude
et dont disposent les différentes administrations et organismes au niveau local et central.

Ne sont pas concernés par ce paragraphe, les documents commercialisés par les administrations qui

seront acquis et financés directement par le Soumissionnaire.

Article 17 : Les obligations matérielles

Le prestataire prendra en charge :

L'impression de I'ensemble des documents provisoires et finaux de I'étude ;

La réalisation des supports graphiques nécessaires aux concertations ;

La fourniture du petit matériel consommable (matériel de bureau, papier tirage, CD-Rom ...)
nécessaire a |'exécution des prestations objet du présent marché ;
Les frais du personnel technique pour les besoins de I'étude ;

de leurs taches.
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Article 18 : Archivage des documents et leur restitution a
I'administration

Le BET procédera a I'archivage de tous les documents et données collectés et traités au cours de
I'étude. Il restituera ces documents (tous les originaux), en fin d'étude, a I'Administration.

Il saisira toutes les données et plans sur support informatique compatible avec celui de
I’Administration. L'ensemble des supports diment répertoriés sera remis a I’Administration a la fin des
études.

Pour des raisons de compatibilité avec le matériel informatique de I’Administration, les logiciels a
utiliser seront choisis en concertation avec I'Administration avant le démarrage des études.

Article 19 : Nature des prix

1 - GENERALITES

Le présent appel d’offres ouvert est a prix global.

Le prix est établi et calculé sur la base de la décomposition du montant global annexé au présent cahier
des prescriptions spéciales.

Le prix global couvre et rémunére I'ensemble des prestations qui font 'objet du marché et telles
qu’elles doivent étre exécutées conformément a ce dernier et ce quel que soient les quantités
réellement exécutées.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des
prestations y compris tous les droits, impéts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au prestataire
de services une marge pour bénéfice et risques et d'une fagon générale toutes les dépenses qui sont
la conséquence nécessaire et directe du travail.

2 —IMPOTS, TAXES, FRAIS DOUANIERS,...

Le soumissionnaire est réputé avoir examingé, en détail au moment de I'établissement des prix, toutes
les incidences des lois fiscales et douaniéres en vigueur a la date de la remise des offres. Par
conséquent, le soumissionnaire sera tenu de régler tous les impdts, taxes et frais de douane éventuel
en vigueur au Maroc.

Article 20 : Montant du marché

Le montant global de la réalisation de ladite étude est ferme et s’entend toutes les taxes comprises.

Il sera liquidé en fonction de la remise et de I'approbation des documents en pourcentage du montant
total, comme précisé dans I'article 20.

Article 21 : Modalités de paiement et rémunération

Le réglement des prestations réalisées sera effectué sur la base de décomptes établis par le maitre
d’ouvrage en application des prix de la décomposition du montant global aux quantités réellement
exécutées, déduction faite de la retenue de garantie, le cas échéant, comme suit :

«Etat des lieux et Approche démographique au 1/5000e »;
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= Trente-cing pour cent (35%) du montant global du marché apres validation des documents de
la phase Il «Analyse du contexte», et le dépdt de la copie rectifiée selon les remarques
éventuelles des services de I'Equipement et de I'Agriculture ;

» Quarante pour centre (40%) du montant global du marché aprés remise du dossier de la de la
phase Ill « Projet final » en nombre d’exemplaires contractuel ;

Le montant du décompte est réglé au prestataire aprés réception par le maitre d’ouvrage de toutes
les piéces justificatives nécessaires a sa vérification.

Seules sont réglées les prestations prescrites par le présent cahier des prescriptions spéciales ou par
ordre de service notifié par le maitre d’ouvrage.

Les décomptes des différentes phases ne seront débloqués qu'aprés remise des documents diment
repris en fonction des remarques éventuelles de I'Administration et ce, selon le nombre de copies
contractuel.

Article 22 : Mode de réglement

Sur ordre de virement du maitre d’ouvrage, les sommes dues au prestataire seront versées au compte
bancaire ouvert en son nom ou la société ou le groupement qu’il représente.

Article 23 : Retenue de garantie

Une retenue de garantie sera prélevée sur les acomptes. Elle est égale a dix pour cent (10 %) du
montant de chaque acompte.

Elle cessera de croitre lorsqu'elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du marché.

La retenue de garantie peut &tre remplacée, a la demande de l'entrepreneur, par une caution
personnelle et solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée a la suite d’'une mainlevee
délivrée par le maitre d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la réception
définitive des prestations.

Article 24 : Cautionnement
Le montant du cautionnement provisoire est fixé & 5.000 DH (Cing mille dirhams).
Le montant du cautionnement définitif est fixé a trois pour cent (3%) du montant initial du marche.

Si le soumissionnaire ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 30 jours a compter de
la date de la notification de 'approbation du présent marché, le montant du cautionnement provisoire
fixé ci-dessus reste acquis a I'AUA.

Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée a la suite d’'une
mainlevée délivrée par le maitre d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la
réception définitive des prestations.

Article 25 : Frais de timbre et d’enregistrement p

Le BET aura a sa charge les frais de timbre et d’enregistrement du présent margt{gléu /
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Article 26 : Nantissement

Dans I'éventualité d’une affectation en nantissement du marché, il sera fait application des
dispositions de la loi n® 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir
n® 1-15-05 du 29 rabii Il (19 février 2015), il est prévu que :

* La liquidation des sommes dues par 'Administration en exécution du présent marché, sera
opérée par les soins du Directeur de I’Agence Urbaine d’Agadir ;

= |'autorité chargée de fournir au titulaire du marché ainsi qu’au bénéficiaire du nantissement
ou subrogation, des renseignements et les états prévus a 'Article 8 de loi n® 112-13 est le
Directeur de I’Agence Urbaine d’Agadir ;

= |esdits documents sont transmis directement a la partie bénéficiaire du nantissement avec
communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l'article 8
delaloin®112-13;

= Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de I'Agence
Urbaine d’Agadir, seul qualifié pour recevoir les créanciers du titulaire du présent marché ;

* En cas de nantissement du marché, I’Administration délivrera sans frais, au contractant, un
exemplaire spécial ou extrait officiel du marché portant la mention « exemple unique » et
destiné a former titre.

Article 27 : Validité du marché

Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire, qu’aprés notification de son signature par le
Directeur de I’Agence Urbaine d’Agadir et son visa par le Contréleur d’Etat de I’AUA lorsque ledit visa
est requis.

L’approbation du marché doit intervenir avant tout commencement d’exécution. Cette approbation
sera notifiée dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours a compter de la date d’ouverture
des plis.

Article 28 : Sous-traitance

Si le prestataire de services envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit requérir 'accord
préalable du maitre d’ouvrage auquel il est notifié la nature des prestations et I'identité, la raison ou
la dénomination sociale et I'adresse des sous-traitants et une copie conforme du contrat de la sous-
traitance.

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément aux
dispositions du réglement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de I'Agence
Urbaine d’Agadir.

Article 29 : Secret professionnel et propriété des études

Le Soumissionnaire et son équipe se considérent comme entiérement liés par le secret professionnel

; Nl : : ; "
rle et renseignements auxquels ils auraient acces ours. de

et s'engagent a n'utiliser les documents - eig e t. q I%gggc}_%\

I'étude que dans la stricte mesure des nécessités de celles-ci. //ﬂ: ‘ AN

. - o 4 SENGE ™
Il est responsable de I'exécution professionnelle et correcte des études faisantﬂ;pb]_et _t:!uﬂ resent:
marché dont L’Administration sera propriétaire. ; FAGALT, 1

Il est spécifié que le résultat des études effectuées dans le cadre du présent marché
exclusive de I'Administration qui tient a en faire usage autant qu'elle I'entendra.
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L'utilisation de tous les résultats ne donnera, en aucun cas, lieu au paiement du droit d'auteur au
Soumissionnaire.

Article 30 : Incompatibilité

Le contractant s'engage pendant la durée du marché découlant de présent appel d’offres et jusqu’a la
date de l'achévement de I'étude relative au présent marché et sa validation définitive par
I'administration, a n’entreprendre aucune étude, n’initier ou ne concevoir aucun projet a caractére
immobilier, sur I'ensemble de I'aire de I'étude et ce, ni pour son propre compte, ni pour celui du tierce
personne.

Article 31 : Pénalités

A défaut d'avoir terminé les études dans les délais prescrits, il sera appliqué au prestataire une pénalité
par jour calendaire de retard de 1%o (un pour mille) de la rémunération correspondante a chaque
décompte. Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur la somme due au
prestataire, pour chagque tranche concernée par ce retard.

L'application de ces pénalités ne libére en rien le prestataire de I'ensemble des autres obligations et
responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné a dix pour cent (10 %) du montant du
marché.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I'autorité compétente est en droit de résilier le marché
aprés mise en demeure préalable et sans préjudice de |'application des mesures coercitives prévues
par l'article 42 du CCAG-EMO.

Article 32 : Résiliation du marché

Si, aprés approbation du présent marché, '’Administration décide de le résilier, elle doit en informer le
BET par lettre recommandée. L’Administration s'engage a payer au BET la valeur adéquate des travaux
effectués.

En cas de retard constaté, le contractant sera considéré incapable d’honorer ses engagements vis-a-
vis de I'administration. De ce fait, la résiliation du marché sera prononcée suivant les prescriptions du
CCAG-EMO.

Aussi, et dans le cas ol I'administration constate aprés les réunions des différents phases de |'étude
que la qualité du compte rendu ne répond pas aux exigences de I'étude, et n'honore pas les
engagements que le contractant a initialement mentionné dans I'offre technique, la résiliation du
marché peut également étre prononcée par I'administration.

De méme les autres cas de résiliation prévus par CCAG-EMO demeurent applicables.

Article 33 : Ajournement des études

Dans le cas ol — pour une cause quelconque — I'administration déciderait I'abandon total ou partiel

correspondants a cette mission pour laguelle, il sera rémunéré en totalité apres leur
ajournements des travaux sont prescrits par ordres de service motive.
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Article 34 : Contentieux

Le réglement des litiges, aux quels pourraient donner lieu I'exécution du présent marché, sera du
ressort exclusif des tribunaux du Maroc statuant en matiére administrative.

Article 35 : Assurances

Avant le commencement de I'étude, le Soumissionnaire s'engage a souscrire une ou plusieurs polices
d’assurances aupreés des établissements agréés a cet effet pour couvrir les risques d'exécution des
marchés notamment accident de travail, responsabilité civile ...etc.

Le Directeur Le soumissionnaire
de I’Agence Urbaine d’Agadir (Signature plus la mention lu et accepté manuscrite)

Pour le Di
PAgence L

e Ch

e RS

"SE
‘adir et P.O
¥ artement
Administratif et Financler

Signé : Yahya AZZASUI
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APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N° 06/2018 RELATIF A L'ELABORATION DU PLAN VERT
DE LA COMMUNE D’AIT MELLOUL PREFECTURE D’'INEZGANE AIT MELLOUL

BORDEREAU DU PRIX GLOBAL

' UELABORATION DU PLAN
| | VERT DE LA COMMUNE D'AIT |
' MELLOUL PREFECTURE |
‘ D’INEZGANE AIT MELLOUL

|
Total HT ' |

TVA 20 %

| Total TTC

Arrété le présent bordereau des prix a la somme de ............. dhs toutes taxes
COMPIriSes « ..vcvvveraras dhs TTC ».

Le soumissionnaire
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APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N° 06/2018 RELATIF A L'ELABORATION DU PLAN VERT
DE LA COMMUNE D’AIT MELLOUL PREFECTURE D’INEZGANE AIT MELLOUL

DECOMPOSITION DU MONTANT GLOBAL

Prix forfaitaire en Dh hors TVA
Documents a remettre Quantité
en chiffre en lettre

Phase |: Etat des lieux et Approche

: 25% reeereeeeren e e enenseneneess @dirh@ams
méthodologique
Phase Il : Analyse du contexte 35% s AirRAMS
Phase Il : Projet final 40% erssseneenee dirhams
TOTALH.T
TVA 20%
TOTALTTC

Arrété le présent bordereau des prix — Décomposition du montant global a la somme de

............. dhs toutes taxes comprises « ............... dhs TTC ».

Le soumissionnaire
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