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ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent appel d’offres concerne I'établissement du plan d’aménagement du centre d'Alma,
Commune d’Aourir, Préfecture d’Agadir Idaoutanane, tel que ce document est défini par la loi n°12-90
relative a 'urbanisme et son décret d'application.

Le but étant de concevoir un cadrage réglementaire pour améliorer les conditions et les modes
d’orientation et de maitrise de I'urbanisation. Ce cadrage doit mettre en adéquation les contraintes et les
problématiques de I'aire de I'étude avec les objectifs a assigner audit territoire.

Pour la réalisation de cette étude, le contractant devra mener les taches qui seront décrites ci-apres, et
dans I'esprit des « termes de références » de cet appel d’offre.

Le présent cahier de prescriptions spéciales a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles I'étude
sera effectuée par le contractant ainsi que les modalités de rémunération.

AR}TICLE_ 2: REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX

Les études devront étre réalisées conformément aux textes suivants:

1. Le Dahir portant loi n® 1.93.51 du 22 Rabia 1 1414 (10 septembre 1993), instituant les Agences
Urbaines, notamment son article 3 ;

2. Le Décret n° 2.93.67 du 27 Rabia Il 1414 (21 septembre 1993) pris pour I'application du dahir
portant loi n° 1.93.51 du 22 Rabia 1414 (10 septembre 1993), instituant les agences urbaines ;

3. Le Dahir n° 1-89-225 du 13 Joumada | 1413 (9 Novembre 1992) portant promulgation de la loi 20-
88 instituant I’Agence Urbaine d'Agadir ;

4. Le Décret n° 2-88-584 du 24 Rajeb 1413 (28 janvier 1993) pris pour 'application de la loi n°20-88
instituant I'Agence Urbaine d’Agadir ;

5. Le Dahir n° 1-15-85 en date 20 Ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi
organique n°® 113-14 relative aux communes ;

6. Le Réglement relatif aux conditions et formes de passation des marchés Publics de I'Agences
Urbaine d’Agadir du 27 Mai 2014 ;

7. La loi n°69-00 organisant le contrdle financier de I'Etat sur les entreprises publiques et autres
organismes, promulguée par le dahir n°1-03-195 du 16 Ramadan 1424 (11 Novembre 2003) ;

8. L'arrété du Ministére des Finances et de la Privatisation n° 2-3572 du 8 juin 2005 portant
organisation financiére et comptable des Agences Urbaines ;

9. La Décision du ministre des finances et de la privatisation n°212 DE/SPC du 6 mai 2005, fixant les
seuils des actes soumis au visa des contréleurs d'Etat des Agences Urbaines ;

10.La circulaire n° 4-59-SGG en date du 12 février 1959 et a la circulaire n® 23-59-5GG en date du 6
octobre 1959 relatives aux travaux de I'Etat des établissements publics et des collectivités locales ;

11.Le Dahir n° 1-85-347 du 7 Rabia 1406 (20 décembre 1985) portant promulgation de la loi n® 30-85
relative 2 la Taxe sur la Valeur Ajoutée, tel qu'il a été modifié et complété ;

12.Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de service portant sur les
prestations d’études et de maitrise d’ceuvre (CCAG-EMO) approuvé par le Décret n°2-01-2332 ;

13.La loi 12-90 relative a I'Urbanisme promulguée par le dahir n® 1-92-31 du 15 Hija 1412 (17 Juin 1992)
(B.O. 15 juillet 1992) tel qu’elle a été modifiée et complétée ;

14. Le Décret n° 2.92-832 du 14-10-1993 pris pour application de la Loi 12-90 ;

15.La Circulaire 005/DUA/S) du 17 janvier 1994 relative aux plans d’aménagement ;

16.La loi n° 112.13 du 29 Rabii Il 1436 (19 février 2015) relative au nantissement des marchés publics ;

17.la circulaire de M. le Premier Ministre n°: 397 Cab du 5 décembre 1980 (27 Moharrem 1401)
relative aux assurances des risques situés au Maroc ;

18.Les textes officiels réglementant la main d'ceuvre et les salaires ;

19.La convention de cofinancement signée conjointement entre la Région de Souss Massa et I'Agence
Urbaine d’Agadir pour I'établissement de la présente étude.




Il s'agit aussi de I'ensemble des textes spéciaux et documents généraux relatifs aux prestations a
effectuer, rendus applicables a la date de passation du marché;

Si les textes susvisés prescrivent des clauses contradictoires, le contractant devra se conformer aux
textes les plus récents.

ARTICLE 3 : CONSTSANCE DES LOTS

Le présent appel d’offres ouvert n° 08 /2018 est composé d’un Iot unique.

ARTICLE 4 : MAITRE D’OUVRAGE

Le maitre d’ouvrage du marché qui sera passé suite au présent appel d’offres est IAgence Urbaine
d’Agadir.

ARTICLE 5 : PIECES CONSTITUTIVES DE L’APPEL D’OFFRES

Les piéces constitutives de I'appel d’offres comprennent :

= |'acte d’engagement;

» Ladécomposition du montant global du marché ;

= |'Offre technique ;

= Le CPS, paraphé sur toutes les pages, signé et cacheté a la derniére page avec la mention « lu et
accepté »;

» |eréglement de consultation paraphé sur toutes les pages, signé et cacheté a la derniére page avec
la mention « lu et accepté » ;

= |e CCAG-EMO.

En cas de contradiction ou de différence entre les documents constitutifs de I'appel d’offres ouvert,
ceux-ci prévalent dans I'ordre ol ils sont énumérés ci-dessus.

ARTICLE 6 : PRESENTATION DE L’AIRE D’ETUDE

La présente étude a pour objectif I'élaboration du plan d’ aménagement du centre d’ Alma document
réglementaire qui permettra d’encadrer et d’orienter le développement urbain de la localité a laquelle il
est administré. Il a pour finalité de maitriser I'étalement incontrdlé de I'habitat, notamment 'habitat
secondaire, d’accompagner le centre d’Alma par les équipements publics nécessaires a son développement,
de cerner son extension dans I'espace et de la maitriser en respectant la gualité environnementale et
agricole de la zone.

L'aire d’étude du plan d’aménagement correspond a I'ensemble du centre d’Alma et ses environs
immédiats. Cette aire sera définie d’'une maniére exacte en commun accord entre le maitre d’ouvrage et le
maitre d’ceuvre lors de la premiére phase de I'étude sur la base des restitutions disponibles et des
premiéres investigations.

ARTICLE 7 : ELEMENT DE CADRAGE DE LA PROBLEMATIQUE

Le centre d’Alma reléve de la commune territoriale d’Aourir. Il s etale sur une superﬂcue d’environ
413Ha. Situé dans une zone montagneuse au Nord Est de la commune, le centre d’Alma est traversé par la
Route Provinciale 1001 reliant Agadir a Immouzer. Ledit centre est positionné a 7 km de la commune
d’Agadir et 3 6 km du centre chef-lieu de la commune d’'Aourir.

Vu sa situation stratégique et paysagére et sa proximité des comm
connaissent une dynamique soutenue dans le secteur du batiment, le centypeg ik
quelques années une pression et une dynamique urbaines caractérisée épﬁr un,g
I'organisation de I'espace suite a une extension non réglementaire des groupimén s d'h
D’autres formes d’habitat telles que I'habitat secondaire comme nouveau prod\{t n‘fig:r‘
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niveau de la commune se sont développées sur place. Ainsi, les lignes guides de la problématique de I'aire
d’étude peuvent étre résumées comme suit :

-Le centre d’Alma est composé actuellement d’un tissu urbain hétérogéne et confus marqué par la
prédominance de I'habitat non réglementaire.

-De par sa situation dans 'arriére-pays d’Agadir et son caractére rural et agricole, le centre attire de plus
en plus une population en quéte de cadre de vie agréable pour y construire des habitations secondaires ou
de villégiature qu’ils occupent pour des périodes de courte durée durant I'année.

-Dans I'absence d’un document d’urbanisme, 'implantation et la construction de ces projets se font d’une
maniére aléatoire, produisant ainsi une macro forme disparate et illisible s’articulant sur les deux voies
goudronnées traversant le centre d’Alma.

-Force est de constater qu’il y a en effet une demande en termes d’autorisations de construire, variant
entre « habitat principal » et « habitat secondaire », et concerne des parcelles avec des superficies allant
de60Om?alha:

Tableau illustrant le nombre d’autorisations de construire délivrées entre les années 2011 et 2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

07

05

03

06

06

08

02

Tableau illustrant le nombre d’infractions enregistrées entre les années 2011 et 2017

2011

2012

2013

2014

91

95

07

02

-Aussi, il est a noter I'insuffisance en matiére d’équipements de superstructure et de proximité.

Aujourd’hui, 'élaboration d’un document de planification s'impose avec stridence, et ce dans la
perspective de :
- Définir une vision globale pour I'orientation de 'urbanisation en prenant en considération les différentes
natures juridiques du foncier dans le territoire et les contraintes de mobilisation qui en découlent.
-d’organiser, de développer et de dessiner I'image future du centre d’Alma, et de définir sa vocation.
-Redresser la situation urbanistique des tissus sous-équipés dans ledit centre.
-Etablir une stratégie de développement urbain a I'intérieur de l'aire d’étude en préservant les qualités
environnementales et paysagéres du site, les zones impropres a I'urbanisation et son aspect rural.
ARTICLE 8 : OBJETCTIFS DE L'ETUDE ET PRINCIPES D'INTERVENTION

At e B s ———_—-—-,s-«-— -

L'objectif principal du présent plan d’aménagement vise une action globale prenant en compte Ies
différentes composantes spatiales du centre, et d’apporter une réponse a la question de conciliation entre
aménagement, développement et préservation de I'environnement.

Il s'agit de faire ressortir, a partir de I'analyse des contraintes et des dysfonctionnements, des solutions
adaptées dans le cadre d’une vision homogene et cohérente. Le contenu référentiel sur lequel aboutira
cette étude doit étre axé sur les priorités suivantes :

Urbanisme durable
-Valoriser et préserver le territoire, objet de I'étude, de toute for

gt P
6 ("vr¢

irrespectue use de I’environnement ,»f’\ &

centre d’Alma a travers I'établissement d’une trame viaire prenant en com te'lé‘\;;{;wlfa&e a‘t’
et la réalité du terrain ; $ S
-Maitriser I'urbanisation dans le centre et définir une approche erméfftant
I'urbanisation en prenant en considération les différentes natures juridiques du foncier- dans Ie territoire et
les contraintes de mobilisation qui en découlent ;
-Etablir une organisation spatiale logique et cohérente pour I'armature de l'aire de I'étude ; 72,
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-Rehausser I'image urbaine et paysagére du centre en proposant un produit architectural qui
s’intégre dans son milieu et respecte son caractére rural, naturel et paysager ;

-Valoriser les sites naturels et préserver les zones impropres a |'urbanisation ;

-Doter l'aire de I'étude d’infrastructure de base et d’équipements de proximité ;

-Etablir une réglementation souple et flexible précisant les principales régles d’occupation du sol,
tout en respectant les vocations spécifique de I'aire d’étude ;

-Aménager le centre dans le cadre d’une vision cohérente intégrant les notions de développement
durable et valorisant son caractére rural a travers la promotion de I'agriculture urbaine ;
Cohérence et convergence des stratégies sectorielles

La déclinaison des actions contenues dans les stratégies et programmes sectoriels concernant l'aire
d’étude doit étre abordée dans le cadre d’une vision globale cohérente et convergente des actions en vue
d’asseoir un projet d’'aménagement et de développement intégré.

La recherche de la cohérence territoriale a travers I'harmonisation et 'accompagnement des stratégies
et programmes sectoriels doit ainsi constituer un des défis majeurs auquel les soumissionnaires doivent
apporter des propositions concrétes en vue d’'asseoir la vision de développement recherchée qui soit portée
aussi bien par les collectivités territoriales que par les différents acteurs publics privés.

ARTICLE 9 : OBJET DU PLAN D’AMENAGEMENT

Aux termes des dispositions de l'article 19 de la loi n°12-90 relative a l'urbanisme, le plan
d’aménagement a pour objet de définir tout ou partie des éléments énumérés ci-apres :

e |’affectation des différentes zones suivant I'usage principal qui doit en étre fait ou la nature des
activités dominantes qui peuvent y étre exercées telles que habitat, industrie, commerce,
tourisme, agriculture ou zone forestiére ainsi que des espaces particuliers de mixité sociale et
spatiale ;

» Les zones dans lesquelles toute construction est interdite ;

e Les limites de la voire (voies, places, placettes, parkings) a conserver, a modifier ou a créer;

e Les limites des espaces verts publics (boisements, parcs, jardins), des terrains de jeux, des
espaces libres divers tels les espaces destinés aux manifestations culturelles et folkloriques, a
conserver, a modifier ou a créer ;

e Les limites des espaces destinés aux activités sportives a créer conformément aux dispositions
de I'article 61 de la loi 06-87 relative & I'éducation physique et aux sports et les limites de ces
espaces a conserver, a modifier ou a créer ;

e Les emplacements réservés aux équipements publics tels que les équipements ferroviaires et
leurs dépendances, les équipements sanitaires, culturels et d’enseignement ainsi que les
batiments administratifs, les mosquées et les cimetiéres ;

e Les emplacements réservés aux équipements collectifs et installations d’intérét général dont la
réalisation incombe au secteur privé tels que les centres commerciaux et centres de loisirs ;

e Les quartiers monuments, sites historiques ou archéologiques, sites et zones naturelles telles
que les zones vertes publiques ou privées a protéger ou a mettre en valeur pour les motifs
d’ordre esthétique, historique, culturel et éventuellement les régles qui leur sont applicables ;

e Les régles d’utilisation des sols et celles applicables a la construction, notamment les hauteurs
minima et maxima du batiment et de chacune de ses parties, le mode de cldture, les conditions
d’implantation et d’orientation des immeubles, les parkings couverts ou non, les distances entre
les batiments, le rapport entre la surface constructible et la surface totale du terrain et les
servitudes architecturale ; T

» Les servitudes établies dans I'intérét de I'hygiéne, de la circulation, de 1’ea1¢nef?’fi 'e;,.
sécurité, de la salubrité publique et éventuellement les servitudes deco ‘P"
particuliéres ;

e Les zones a ouvrir a 'urbanisation suivant une périodicité a determmei

e Les périmétres des secteurs a restructurer ou a rénover;

e Les zones dont 'aménagement fait objet d'un régime juridique partlculfhp*: &
A cet effet, un intérét particulier doit &tre accordé pour concevoir un cadrage des c’ond| 1ons et 1‘/

des modes d’organisation, d’aménagement et de développement de I'urbanisation pour les dix annees a
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venir en veillant a structurer I'utilisation de I'espace de maniére a satisfaire les besoins présents et futurs
en matiére d’habitat, d’activités, d’équipements collectifs et de services urbains et a inscrire le territoire
dans un processus de développement durable.

La finalité ultime de ce travail est la conception d’un plan d’'aménagement souple, incitatif, porteur de
projets, accompagnant et anticipant la dynamique urbaine dans la perspective des principes d’intervention
évoqués dans l'article 7 ci-haut.

ARTIC_LE-10 : PHASAGE DE L'ETUDE

L’étude doit s’articuler autour de Trois phases :
e Phase | : Analyse-Diagnostic, projections et proposition d’aménagement au 1/5000¢;

e Phase Il : Documents de concertation et d’instruction (PA au 1/2000% note de présentation,
réglement et nomenclature, Plans sectoriels au 1/1000¢ et cahier des charges) ;

¢ Phase Il : Documents de concertations réglementaires et documents finaux ;

- Mission | : Document a soumettre au Comité Technique Local ;
- Mission Il : Documents a remettre pour les besoins de I'Enquéte Publique et de la
Délibération Communale.

ARTICLE 11 : CONSISTANCE DES PRESTATIONS ET MISSIONS DU CONTRACTANT

La présente étude aura pour objet d'élaborer le plan d’'aménagement du centre d’Alma et ceci dans le
but de maitriser et d’encadrer le développement urbain de ce territoire.

Les informations qui seront collectées, analysées, et synthétisées doivent offrir une réelle assise a toute
proposition d’aménagement urbain dans ce centre.

Le contractant doit mener, durant les phases définies ci-aprés, les diverses investigations et études dans
I'optique d’acquérir une connaissance parfaite du territoire de la commune et du centre et d’aboutir a une
proposition d’aménagement, qui répond aux objectifs découlant de la phase d’analyse.

Le soumissionnaire est tenu d’effectuer les taches suivantes:

Phase | : Analyse-Diagnostic, projections et proposition d’aménagement au 1/5000

Cette phase consiste en I'élaboration d’un diagnostic exhaustif et d’une analyse approfondie de la
situation de I'aire d’étude. Elle cherchera a appréhender le territoire afin de mettre en évidence les enjeux
majeurs susceptibles d’orienter I'élaboration du plan d’aménagement en question.

Les themes du diagnostic seront ceux nécessaires a I'expression des enjeux stratégiques. Il appartient
au contractant d’identifier et d’hiérarchiser les themes nécessitant une analyse fine, que ce soit au regard
des spécificités du territoire ou des exigences de la réglementation en vigueur, en prenant en compte les
évolutions prévues ou en cours et les besoins de I'aire d’étude.

Ce diagnostic doit également permettre d’établir, dans les phases suivantes, un projet stratégique se
déclinant par la suite en orientations générales d’'aménagement et de programmation, puis en dispositions
urbanistiques opposables aux tiers.

Il ne s’agit donc nullement de réaliser une monographie descriptive et sectorielle mais d’apporter les
éléments de cadrage nécessaires en mettant en exergue 'analyse croisée des différents aspects traités.

A titre indicatif, le diagnostic territorial abordera notamment :

I-Introduction (max 2 pages)

et ses objectifs.

II-Problématique et méthodologie (max 4 pages)
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Aprés avoir exposé la situation du centre par rapport a la ville d’Agadir et a la ligne cotiére (Agadir, Anza,
Aourir et Taghazoute) ainsi qu’aux axes routiers principaux existants, le maitre d’ceuvre développera dans
cette partie la problématique soulevée, les moyens et les méthodes d’investigation et les contraintes
rencontrées.
llI-Diagnostic et occupation spatiale

Dans cette partie, le BET est amené a élaborer un diagnostic détaillé du centre, basé sur un cadrage
provincial qui doit étre succinct et concis, la présentation de I'aire de I'étude détaillera essentiellement :

e |'aspect démographique ; notamment I'évolution de la population (pour la commune et pour le
centre), la répartition de cette population par tranche d’age et par sexe, les taux d’accroissement
intercensitaires, I'évolution des densités enregistrées (pour la commune et pour le centre), la taille des
ménages, etc. ;

e |'aspect économique ; notamment les principales caractéristiques socio-économique de la population
(le taux d’activité, structure de I'emploi, etc.) ainsi que les principales activités de I'agglomération et
dégager les potentialités a mettre en valeur;

e Les stratégies d’acteurs : propriétaires fonciers, acteurs économiques, stratégies publiques, stratégie
communale (PAC) ;

Une analyse doit accompagner ces données, afin de renseigner sur I'évolution du centre.
Analyse spatiale

Le BET est appelé a élaborer une carte d’occupation du sol du centre qui illustre les contraintes et les
potentialités du centre et ce a partir des données suivantes :

e Les contraintes topographiques du site (pentes, chaabas, oueds, etc.) ;

e L'utilisation générale du sol (espaces agricoles, espace urbanisé, sites naturels, zones d’activités, les
réseaux routier et ferroviaire, les équipements, etc.)

La dynamique urbaine

L'analyse du tissu urbain existant, son évolution et sa répartition spatiale ;

Les études sectorielles

Ces études doivent étre illustrées par des cartes et des photos avec des commentaires précis dégageant
les éléments importants composants le territoire :

-U’habitat : le parc logement, son état, ses caractéristiques, les différentes typologies, la densité,
I'inventaire des opérations de lotissements publiques et privées, I'habitat non réglementaire, les tissus
anciens, etc.

-Les équipements VRD : le tracé des différents réseaux existants et projetés, La voirie : réseau principal,
secondaire et pistes classées, le réseau électrique haute, moyenne et basse tension, le réseau d’eau
potable, le réseau d’assainissement, etc.

-Les équipements collectifs et administratifs (existants ou programmés avec leurs choix de terrain) ;

-Les zones d’activités ;

-Les différentes contraintes d’aménagement et d’urbanisation ;

-Le volet foncier (la carte des statuts fonciers est indispensable) ;

-Le volet environnemental et paysager ;

Les cartes thématiques seront présentées a des échelles appropriées, permettant la lecture des

différents éléments.
Chaque aspect traité devra étre conclu par une synthése précisant les atouts, les faiblesses, les
opportumtes et les menaces ainsi que les enjeux stratégiques. Le croisement fmal de ses analyses permettra

Un soin particulier devra étre apporte ala traductlon graphique pou
d’analyse territoriale.




Les projections

A partir des volets traités et sur la base du diagnostic, le BET est tenu d’établir des projections non
spatiales et spatiales : démographiques ; équipements de proximité et équipements structurants, besoins
en logement, superficies a ouvrir a I'urbanisation a I'horizon du PA ainsi que les propositions des zones
selon I'usage (types d’habitat a programmer, activités, tourisme écologique, etc.) en tenant compte des
dimensions environnementale et paysagére.

Pour la programmation des équipements, le BET doit se baser, en plus des projections et des grilles
normatives, sur les besoins formulés par les différents services.

A cet effet et afin de favoriser I'efficience du PA, le contractant est tenu de prendre attache, avec tous
les départements concernés pour prendre connaissance de I'ensemble des programmes d’action ou des
projets envisageables dans l'aire d’étude.

Proposition d’aménagement au 1/5000

Sur la base des projections et en tenant compte des contraintes du site, le BET est amené a présenter
une proposition d’aménagement a une échelle appropriée (1/5000 au minimum, I'échelle est a définir d'un
commun accord entre le BET et I’Agence Urbaine).

Cette proposition d’aménagement doit étre accompagnée des éléments d’évaluation relatant ses
avantages et ses inconvénients.

Le rapport définitif doit contenir la proposition d’aménagement avec les modifications demandées par la
commission de suivi.

A lissue de cette phase, le comité technique de suivi établira un PV signalant que le BET a satisfait le
travail demandé et qu’il a lautorisation d’entamer la phase Il « Documents de concertation et
d’instruction ».

Phase Il : Documents de concertation et d’instruction (PA au 1/2000e, note de présentation,
réglement et nomenclature, Plans sectoriels au 1/1000e et cahier des charges)

Pour le plan d'aménagement & I'échelle 1 /2000 ; il comporte essentiellement :

- Limite de l'aire d’étude avec les sommets en coordonnées Lambert ;

- Limite de la voirie (a conserver, a modifier ou a créer) ;

- Limite des espaces des équipements collectifs et administration (existants ou projetés) ;

- L'affectation et limites des différentes zones suivant |'usage principal (habitat, tourisme, activité, et
autres) ;

- Lesdifférentes servitudes ;

- Limites des quartiers, douars et noyaux qui feront I'objet de I'étude de redressements (a réajuster
d’un commun accord avec I'administration).

De plus, le contractant sera tenu d’élaborer et de fournir :

- Un dossier d’enquéte concernant I'étude de redressement qui compo,gt
enquétes effectuées (enquéte immeuble, tableaux, analyse, et re rta-.enquet ; -suf"' )
exemplaires +2 CD- Rom) ; \ ,'" N y '

- Des plans sectoriels de redressement des quartiers, douars et noyaux ex|§tants a3l q.h__éH -:i./;beO'e
ou 1/500° établis sur la base du dossier d’enquéte. La définition de I’echeile,_s.__e:r,a»arrgtée en
commun accord avec la commission, et selon les spécificités des secteurs en question ;

- Le PA sera accompagné d’un réglement qui définira les principales régles d’utilisation des sols, les

formes urbaines, la densité par secteur, le minimum parcellaire, la hiérarchie du réseau viaire et le

cas échéant les réserves d’emprise a terme pour les transports collectifs en site propre ...

: - )
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Ce réglement sera de nature souple et flexible. Il devra intégrer les dispositions du dernier
paragraphe de l'article 19 de la loi n® 12-90 relative a l'urbanisme permettant d'introduire des
modifications particuliéres au plan d’aménagement a 'occasion de I'examen des dossiers de
demandes de création d’un lotissement ou d’un groupe d"habitation.

De méme, le réglement d’'aménagement précisera les adaptations mineures a introduire et fixera
les conditions d’octroi desdites adaptations compte tenu des échelles du plan d’aménagement et
des projets de détails, de la topographie du site et de la forme du parcellaire ...

- le cahier des charges relatif aux plans sectoriels, qui traitent les regles d'utilisation des sols et les
régles applicables a la construction ;

- la note justificative (document succinct) synthétisera les orientations du plan d’'aménagement et
leur justification, les différents équipements, les différentes superficies existantes et ouvertes a
I'urbanisation ;

- Le planning des opérations qui donnera une évaluation des colts des différentes opérations
programmeées par le plan d’aménagement et une proposition des échéanciers de réalisation.

A lissue de la réunion de la commission technique de suivi, le contractant doit remettre a
I'administration le dossier rectifié selon les remarques formulées a I'exception du dossier d’enquéte
concernant I'étude de redressement s'il ne souléve aucune objection.

Deux des copies du dossier dument corrigées seront soumises aux avis des services du département de
I'équipement et de celui de I'agriculture.

Le contractant est tenu de satisfaire les remarques éventuelles formulées par les services cités ci haut.

Le comité technique de suivi établira un PV signalant que le BET a satisfait le travail demandé et qu’il a
I'autorisation pour produire les documents nécessaires au CTL.

PHASE Il : Documents de concertations réglementaires et documents finaux

A/Mission | : Document a soumettre au Comité Technique Local
PA au 1/2000¢, Plans Sectoriels au 1/1000 et documents écrits pour la tenue du CTL

Le contractant présentera les documents du plan d’aménagement qui feront I'objet du comité technique
local, conformément a la loi n® 12-90 relative a I'urbanisme.

Il s’agit des documents de la phase I, corrigés suivant les remarques de I'administration et tenant
compte des avis éventuels des départements de I'équipement et de celui de I'agriculture.

Les documents a remettre sous format papier et sur 2CD ROM (Plans sous format .dwg et documents
écrits sous format word) sont les suivants :
- Le plan d’aménagement au 1/5000¢;
- Le plan d’aménagement au 1/2000¢;
- Le réglement d’aménagement et la nomenclature ;
- La note justificative et le planning des opérations ;
- Les plans sectoriels au 1/1000eme ou 1/500¢;

-le cahier des charges des plans sectoriels ;
- Une présentation en couleur du plan d’aménagement en Power Point sous format fitimérique (en 5

exemplaires + 2 CD-ROM)

Le contractant exposera I'étude du projet du PA lors de la réunion du comité technique local.
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A l'issue de la réunion du comité technique local, le BET est tenue de rectifier le projet du PA en se
conformant strictement au PV du CTL signé par les membres du comité.

Le contractant doit remettre ainsi a I'administration pour vérification, en un (01) exemplaire, le dossier
rectifié selon les remarques retenues du Comité Technique Local.

Le comité technique de suivi établira un PV signalant que le BET a satisfait le travail demandé et qu’il a
I'autorisation pour produire les documents nécessaires a la tenue de 'Enquéte Publique et de Délibération
Communale.

B/Mission Il : Documents a remettre pour les besoins de I’'Enquéte Publique et de la Délibération
Communale

Le BET remettra a I'administration, les documents rectifiés selon les remarques du CTL pour la tenue

de I'enquéte publique et la délibération du conseil communal a savoir :
- Les calques originaux (PA et Plan de restructuration) de bonne qualité (calque stable) : Les services de
I’Agence Urbaine d’Agadir se chargeront de faire signer ces calques par M. le Directeur et de les remettre
au BET;
- Le BET effectuera les tirages des calques originaux dument signés par M. le Directeur de I’Agence Urbaine
et remettra a 'administration en 03 CD-Rom et en 07 exemplaires sous format papier de I'ensemble des
documents de la Mission Il de la phase Ill a savoir :

Le plan d’aménagement au 1/2000° conforme aux calques originaux ;

Le réglement d’aménagement et nomenclature :

Les plans sectoriels au 1/1000° ou 1/500¢;

Le cahier des charges des plans sectoriels ;

(Les calques doivent étre restitués a I’Agence Urbaine).
Le contractant exposera le projet du PA lors de la délibération du conseil communal.

L'ensemble des documents suscités devra étre saisi sous format numérique sur un support
informatique prét a l'impression compatible avec celui de I'Administration (Word et PDF pour les
documents écrits et DWG pour les documents graphiques conformément a la charte définie par I’Agence
Urbaine d’Agadir).

Le BET fournira aussi les documents originaux (écrits et graphiques), ayant servi a I'élaboration du plan
d’aménagement.

AT

Al'issu de cette phase, 'Agence Urbalne d’Agadir devient propriétaire des d}wﬁxen’t 'fmaux, produnra

Aey 3

commission.

ARTICLE 12 : RENDU ET DELAIS D’EXECUTION

La durée totale de I'étude sera de 10 mois et 15 jours. Le délai réel d‘execﬁngn dela: m;ssmn par le
contractant court a compter de la délivrance de I'ordre de service, hors délais d’instruction et de validation
par I'administration et hors délais de période de congé annuel du BET. A ce titre le BET doit aviser
I'administration au préalable de la période de son congé annuel, dont la durée ne dépassant pas 30 jours.
L’administration se chargera de délivrer un ordre d’arrét et de reprise pour cette période.

La durée du marché prendra fin aprés I'acceptation et la validation définitive par le maitre d’ouvrage
des documents a remettre pour la derniére étape de la mission Il de la phase Ill.

- SO
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Le démarrage de la phase n°1 est déclenché aprés notification de I'ordre de service de commencement

des travaux de I'étude, établi par le service des marchés de I'AUA.

Le démarrage des phases n°2 et 3 et des missions y afférentes est déclenché sur ordre de service aprées
acceptation et validation des documents de la phase précédente.
Un ordre d’arrét est délivré, par le service des marchés de I'Agence urbaine, pour chaque dép6t de

documents (provisoire ou définitif), et ceci a la demande du BET. De méme un ordre de reprise est délivré

par le méme service pour la reprise de I'étude.
Dans le cas ou le contractant dépasse les délais préconisés dans le tableau des réunions et sans raison

valable, il lui sera appliqué des pénalités conformément a I'article 32.

Le BET s'engage a démarrer I'étude dés notification de I'ordre de service de commencement des travaux
et a remettre les rapports des différentes phases décrits dans ce CPS, selon les délais arrétés dans le tableau

ci-aprés.

Phase de I'étude pelat iy k! t?e Nombre de copies
rendu correction
h : : i 10 copies du rapport provisoire +
Phase | : Analyse-Diagnostic, projections et —_— P Présentation power point
proposition d’aménagement au 1/5000° 10 copies du rapport modifié en
édition définitive + 05 CD Rom
Phase Il : Documents de 10 exemplaires (2 dossiers d’enquéte
i le)
Z ,_ : PA 2 moi mois immeub
Senceration ek dlnstcon G2 mats g% o 10 exemplaires corrigés en édition
(PA au 1/2000e, note de définitive + 05 CD-Rom
présentation, réglement et Documents
nomenclature, Plans pour avis s B 15 jours (le 03 copies pour avis
sectoriels au 1/1000e et Equipement J cas échéant) 01 copie modifiée le cas échéant
cahier des charges) et Agriculture
30 copies du dossier PA (PA +
réglement) + 10 copies des notes de
Mission I : présentation et planning des
Dossier 3 opérations + 05 plans au 1/5000° + 05
15 jours 01 mois copies du dossier restructuration (05
soumettre au d .
Phase Ill : Documents de plans sectoriels+ 05 cahier des
: = 7 cmL charges) + 03 CD-ROM + Présentation
concertations réglementaires Power point
et documents finaux 01 copie modifiée pour vérification
Mission Il :
Dossier a 07 copies + 02 CD Rom (Plan en
01 mois - format .dwg + Rapport en format
remettre
word)
pour 'EP / DC
Sous total 07 mois 03 mois et
15 jours
TOTAL

10 mois et 15 jours

réunions techniques.
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N.B : Le soumissionnaire est tenu de se conformer aux ordres de service qu’il regoit du maitre d’ouvrage
pour la reprise de I'étude aux termes de chacune de ces phases. A savoir que (en cas d’omission) la date de
validation d’une des phases de I'étude est considérée comme ordre de service de commencement des
travaux de la phase suivante.

Le bureau d'étude est chargé par le maitre d’ouvrage de la réalisation des documents et supports
nécessaires aux différentes concertations ainsi que leur animation. Il est également tenu d’apporter les
corrections aux différents documents élaborés le long de I'étude.

ARTICLE 13 : CONCERTATIONS - RECEPTION

Le BET doit prévoir dans le planning général, des présentations pour les réunions du comité technique
effectuées pour I'examen des documents (provisoires ou définitifs) de chaque phase. Ces réunions
rassembleront toutes les parties concernées par la programmation, la conception et la gestion de cette
étude.

Elles ont pour objectif de recueillir les divers avis sur les options définies. Ces concertations visent a
garantir I'adhésion de tous les intervenants aux propositions et recommandations.

L’Administration peut associer a ces concertations toute partie ou organisme dont I'avis lui parait utile.

Le chef du projet est tenu d’assister personnellement, accompagné des membres de son équipe a
I'ensemble des réunions techniques programmées a l'initiative du maitre d’ouvrage.

L'adjudicataire est chargé par le maitre d’ouvrage de la réalisation des documents et supports
(présentations nécessaire a la concertation, ainsi que I'animation des réunions techniques et de
concertation. Il est également tenu d’apporter les corrections aux différents documents élaboreés le long de
I'étude.

ARTICLE 14 : RECEPTION PROVISOIRE & DEFINITIVE

L’Agence Urbaine s'engage a procéder par écrit a |'acceptation des documents concernant chaque phase
de I'étude, ou 2 faire ses observations éventuelles au prestataire dans les conditions prévues par I'article
47 du CCAG- EMO.

Il reste entendu que seuls les travaux ayant fait I'objet d’approbation pourront étre inclus dans les
décomptes. La réception de la 3&¢me et derniére phase fera foie de la réception définitive du marché.

ARTICLE 15 : COMPOSITION DE L'EQUIPE

L'étude sera menée par un chef de projet, architecte ou architecte-urbaniste, ayant une expérience
confirmée. Le BET devra faire appel en plus aux consultants suivants :
= Unurbaniste ;
= Un économiste / démographe ;
= Un Paysagiste ;
= UnIngénieur VRD;
Cependant, le choix est laissé au BET d’ajouter des profils qu’il jugera correspondants aux finalités de
I'étude.
Le chef de projet assurera la direction technique et I'animation des consultations et veillera a ce que
toutes les tiches prévues dans chaque phase d'étude soient exécutées dans leurs délais. Il sera, en outre,
chargé de diriger la présentation des travaux pendant les réunions de concertation.

Les membres de quunpe dont le contractant precnsera la mission et la duree.«d*ﬁa‘f‘“z:vismton dans sa

besoins et impératifs de I'étude.

ARTICLE 16 : CARACTERISTIQUES DES LIVRABLES

Le contractant aura a fournir :
1- Rendus textes et graphiques
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- Lesrapports en édition provisoire et les rapports en édition finale de chaque phase ;

- Les plans sous format d’une feuille de restitution avec cartouche et légende ;

- Le CD-Rom comprenant les fichiers numériques constituant les documents écrits exploitables pour
les textes et les tableaux et les graphiques, JPEG, PDF, PSD ;

L'impression des documents relatifs aux phases |, 1l, Ill se fera en recto ou recto verso selon le choix,
texte noir et couleur, photos et cartes en quadrichromie sur un support papier de bonne qualité.

Le BET devra remettre les documents afférents a chaque phase en langue frangaise, celle de la phase
enquéte publique doivent étre accompagnés d'une synthéese en arabe.

2- Numérisation du plan d’aménagement

La dématérialisation du PA consiste a mettre en ceuvre les moyens nécessaires pour disposer sous forme
numérique des documents graphiques et des textes qui le composent. Les recommandations applicables
par chaque composante seront toujours numérisées dans leur intégralite.

Pour chague composante, le document devra permettre la consultation des informations spécifiques en
envoyant systématiquement le lecteur au début du chapitre relatif a la zone ou la composante en question.

Le contractant devra remettre au maitre d’ouvrage un PA numérisé selon le cahier des charges de
structuration des données a arréter d’'un commun accord avec le maitre d’ouvrage. Il doit également
proposer une méthodologie qui permet une exploitation des données constituées dans un systeme
d’information géographique (SIG) et I'édition des données désirées.

3- Charte graphigue a respecter

Le BET doit se conformer dans le dessin des plans  la charte convenue par I'Agence Urbaine d'Agadir.

CHARTE DE DESSIN POUR LES PLANS D'AMENAGEMENTS ET DE RESTRUCTURATIONS
[ PLAND'AMENAGEMENT Ech: 1/2000 |

TRAIT EN POLY LIGNE

DESIGNATION TYPE DE LIGNE LARGEUR OBSERVATION COULEUR
VOIRIE CONTINUE 1 POLYLIGNE NOIR
TROTTOIR CONTINUE 0,2 POLYLIGNE BLEU
EQUIPEMENT EXISTANT (P) CONTINUE 1 POLYGONE FERME 140
EQUIPEMENT PROJETE  (P) CONTINUE 2 POLYGONE FERME 140
ENSEIGMENT EXISTANT (E) CONTINUE 1 "POLYGONE FERME 40
ENSEIGMENT PROJETE (E) CONTINUE 2 "POLYGONE FERME 40
SANTE EXISTANTES (S) CONTINUE 1 “POLYGONE FERME 30
SANTE PROJETEE S (S) CONTINUE 2 "POLYGONE FERME 30
MOSQUEE EXISTANTE (M) CONTINUE 1 “"POLYGONE FERME ROUGE
MOSQUEE PROJETEEM (M) CONTINUE 2 "POLYGONE FERME ROUGE
COMMERCE EXISTANT (G) CONTINUE 1 "POLYGONE FERME 6
COMMERCE PROJETE ( G) CONTINUE 2 "POLYGONE FERME 6
ESPACE VERT EXISTANTE (V) CONTINUE 1 "POLYGONE FERME 3
ESPACE VERT PROJETE (V) CONTINUE 2 "POLYGONE FERME 3
TERRAIN DE SPORT EXISTANTE ( SP) CONTINUE 1 "POLYGONE FERME 84
TERRAIN DE SPORT PROJETE (SP) CONTINUE 2 "POLYGONE FERME 84
CIMETIERE EXISTANTE (C) CONTINUE 1 "POLYGONE FERME 56
PARKING (Pa) CONTINUE 1 "POLYGONE FERME 11
PLACE (PL) CONTINUE 1 "POLYGONE FERME 11
LIMITE PA EXISTANTE BORDER 5 "POLYGONE FERME NOIR
LIMITE SECTEUR/ZONAGE DASHED 3 POLYLIGNE BLEU
LIMITE PERIMETRE URBAIN BORDER 3 "POLYGONE FERME ROUGE
FRONT BATI R+... ACAD ISO 06 W 100 2 P
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DESIGNATION TYPE DE LIGNE TYPE HACHURE ECHELLE COULEUR
ADMINISTRATION (P) CONTINUE NET 50 140
ENSIEGNEMENT (E) CONTINUE NET 50 40
SANTE (S) CONTINUE NET 50 30
MOSQUEE (M) CONTINUE NET 50 ROUGE
COMMERCE (G) CONTINUE NET 50 5
ESPACE VERT (V) CONTINUE HEX 20 3
TERRAIN DE SPORT (SP) CONTINUE SQUAR 40 84
CIMETIERE ( C ) CONTINUE TRIANG 40 56
PARKING (PA) CONTINUE FLEX 20 11
PLACE (PL) CONTINUE ANGLE 20 1
ZONE NON AEDIFICANDI CONTINUE ANSI34 40 56

TROTTOIR
EMPRISE DE LA VOIE COULEUR HAUTEUR TEXTE | LARGEUR TROTTOIR (en m)
VOIE SUP 25 NOIR 8 &M
ENTRE 25 ET 15 NOIR 5 3
ENTRE 15 ET 10 NOIR 4 2
MOINS DE10 NOIR 2 1
ECRITURE

DESIGNATION HAUTEUR STYLE COULEUR
ADMINISTRATION ( P) 5 VERDANA NOIR
VOIE 6 VERDANA NOIR
ZONAGE 40 VERDANA NOIR
COORDONNEE 10 VERDANA NOIR
CHEMIN PEITON (CP) 4 VERDANA NOIR
PARKING (PL) 4 VERDANA NOIR
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PLAN DE RESTRUCTURATION OU PLAN SECTORIEL Ech: 1/1000
TRAIT EN POLY LIGNE

DESIGNATION TYPE DE LIGNE LARGEUR OBSERVATION COULEUR
VOIRIE CONTINUE 0,5 POLYLIGNE NOIR
TROTTOIR CONTINUE 0,1 POLYLIGNE BLEU
EQUIPEMENT EXISTANT (P) CONTINUE 0,5 POLYGONE FERME 140
EQUIPEMENT PROJETE (P) CONTINUE 1 POLYGONE FERME 140
ENSEIGMENT EXISTANT (E) CONTINUE 0,5 “"POLYGONE FERME 40
ENSEIGMENT PROJETE (E) CONTINUE 1 “POLYGONE FERME 40
SANTE EXISTANTE (S ) CONTINUE 0.5 “POLYGONE FERME 30
SANTE PROJETEE (S ) CONTINUE 1 “POLYGONE FERME 30
MOSQUEE EXISTANTE (M) CONTINUE 0.5 "POLYGONE FERME ROUGE
MOSQUEE PROJETEE (M) CONTINUE 1 “POLYGONE FERME ROUGE
COMMERCE EXISTANT (g) CONTINUE 0,5 "POLYGONE FERME 6
COMMERCE PROJETE (G ) CONTINUE 1 "POLYGONE FERME 5
ESPACE VERT EXISTANTE (V) CONTINUE 0.5 "POLYGONE FERME 3
ESPAGE VERT PROJETE (V ) CONTINUE 1 "POLYGONE FERME 3
TERRAIN DE SPORT EXISTANT (SP) CONTINUE 0.5 "POLYGONE FERME 84
TERRAIN DE SPORT PROJETE (SP ) CONTINUE 1 "POLYGONE FERME 84
CIMETIERE EXISTANTE (C) CONTINUE 0,5 "POLYGONE FERME 56
PARKING (Pa ) CONTINUE 0,5 "POLYGONE FERME 1
PLACE (PL) CONTINUE 0,5 "POLYGONE FERME 1
LIMITE PA EXISTANTE BORDER 5 "POLYGONE FERME NOIR
LIMITE SECTEUR/ZONAGE DASHED 2 POLYLIGNE BLEU
LIMITE PERIMETRE URBAIN BORDER 3 "POLYGONE FERME ROUGE
FRONT BATI R+... ACAD 1SO 06 W 100 2 POLYLIGNE NOIR

ZONE NON AEDIFICANDI ANSI34 20 POLYLIGNE 56
TROTTOIR
EMPRISE DE LA VOIE COULEUR HAUTEUR TEXTE LARGEUR TROTTOIR
VOIE SUP 25 NOIR 8 BM
ENTRE 25 ET 15 NOIR 5 3
ENTRE 15 ET 10 NOIR 4 2
MOINS DE10 NOIR 2 1
ECRITURE

DESIGNATION HAUTEUR STYLE COULEUR
ADMINISTRATION ] VERDANA NOIR
VOIE 4 VERDANA NOIR
ZONAGE 10 VERDANA NOIR
COORDONNEE 10 VERDANA NOIR
CHEMIN PEITON (CP) 2 VERDANA NOIR
PARKING 2 VERDANA NOIR

HACHURES __

DESIGNATION TYPE DE LIGNE TYPE HACHURE ECHELLE COULEUR
ADMINISTRATION (P) CONTINUE NET 25 140
ENSIEGNEMENT (E) CONTINUE NET 25 20
SANTE (S) CONTINUE NET 25 30
MOSQUEE (M) CONTINUE NET 25 ROUGE
COMMERCE (G) CONTINUE NET 25 6
ESPACE VERT (V) CONTINUE HEX 10 3
TERRAIN DE SPORT (SP) CONTINUE SQUAR 20 84
CIMETIERE (C ) CONTINUE TRIANG 20 56
PARKING (PA) CONTINUE FLEX 10 11
PLACE (PL) CONTINUE ANGLE 10 11
ZONE NON AEDIFICANDI CONTINUE ANSI34 20 56

ARTICLE 17 : LES OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION

L’Administration s’engage vis-a-vis du BET a :
= |Mettre A sa disposition I'ensemble des données dont elle dispose, en particulier les documents
d'urbanisme disponibles ;
= Lui fournir les photographies aériennes, les plans topographiques et les restitutions dont elle
dispose et qui sont nécessaires a I'appréhension de I'ensemble de I'aire de I'étude ;
= Lui faciliter I'accés a toutes les informations et documents non commercialisés utiles a I'étude et
dont disposent les différentes administrations et organismes au niveau’lgieg‘g]é’figéﬁi?aﬁ\

- € el Ty, .
Ne sont pas concernés par ce paragraphe, les documents commerr.|aIlsegfg*égjgk--ad_m.[g}_sﬂguons qui
/ P A IR A

seront acquis et financés directement par le Soumissionnaire.

ARTICLE 18 : LES OBLIGATIONS MATERIELLES

Le prestataire prendra en charge :
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= L'impression de I'ensemble des documents provisoires et finaux de I'étude ;

= laréalisation des supports graphiques nécessaires aux concertations ;

= La fourniture du petit matériel consommable (matériel de bureau, papier tirage, CD-Rom ...)
nécessaire a I'exécution des prestations objet du présent marché ;

= Les frais du personnel technigue pour les besoins de I'étude ;

= Les moyens nécessaires aux déplacements des membres de I'équipe pour I'accomplissement de
leurs taches.

ARTICLE 19 : ARCHIVAGE DES DOCUMENTS ET LEUR RESTITUTION A L'ADMINISTRATION

Le BET procédera a I'archivage de tous les documents et données collectés et traités au cours de I'étude.
Il restituera ces documents (tous les originaux) a I'Administration, a la fin de I'étude.

Il saisira toutes les données et plans sur support informatique compatible avec celui de I’Administration.
L'ensemble des supports diment répertoriés sera remis a I’Administration a la fin de I'étude.

ARTICLE 20 : NATURE DES PRIX
1 - GENERALITES

Le présent appel d’offres ouvert est a prix global.

Le prix est établi et calculé sur la base de la décomposition du montant global annexé au présent cahier
des prescriptions spéciales.

Le prix global couvre et rémunére I'ensemble des prestations qui font I'objet du marché et telles qu’elles
doivent étre exécutées conformément a ce dernier et ce quelques soient les quantités réellement
exécutées.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de [I'exécution des
prestations y compris tous les droits, impéts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au prestataire de
services une marge pour bénéfice et risques et d'une fagon générale toutes les dépenses qui sont la
conséquence nécessaire et directe du travail.

2 - IMPOTS, TAXES, FRAIS DOUANIERS,...

Le soumissionnaire est réputé avoir examiné, en détail au moment de I'établissement des prix, toutes
les incidences des lois fiscales et douaniéres en vigueur a la date de la remise des offres. Par conséquent,
le soumissionnaire sera tenu de régler tous les impbts, taxes et frais de douane éventuel en vigueur au
Maroc.

ARTICLE 21 : MONTANT DU MARCHE

Le montant global de la réalisation de ladite étude est ferme et s’entend toutes les taxes comprises.
Il sera liquidé en fonction de la remise et de I'approbation des documents en pourcentage du montant total,

comme précisé dans l'article 22.

ARTICLE 22 : MODALITES DE PAIEMENT ET REMUNERATION

Le réeglement des prestations réalisées sera effectué sur la base de décomptes établis par le maitre
d’ouvrage en application des prix de la décomposition du montant global aux quantités réellement
exécutées, déduction faite de la retenue de garantie, le cas échéant, comme suit :

- Quinze pour cent (15%) du montant du marché, aprés validation du rappgrt de la 1% phase

«Analyse-Diagnostic, projections et proposition d’aménagement a}§/59005 o
- Vingt pour cent (20%) du montant global du marché apres valldatmé @s dotuments.de la phase Il

«Documents de concertation et d’instruction (PA au 1/2000e, moteédmpres" ; ___étlon, reglement

et nomenclature, Plans sectoriels au 1/1000e et cahier des cbarg 3s) », € ‘ev.depﬁt de la copie

rectifiée selon les remarques éventuelles des services de I Equup&mé‘ntet de I'Agrcculture
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- Trente pour cent (30%) du montant global du marché aprés remise du dossier de la mission | de la
phase lll « Dossier du PA a soumettre au CTL » en nombre d’exemplaires contractuel ;

- Trente-cing pour cent (35%) du montant global du marché aprés remise du dossier de la mission Il
de la phase |l « Dossier PA pour les besoins de 'Enquéte Publique et Délibération communale et
document finaux »

Le montant du décompte est réglé au prestataire aprés réception par le maitre d’ouvrage de toutes les
piéces justificatives nécessaires a sa vérification.

Seules sont réglées les prestations prescrites par le présent cahier des prescriptions spéciales ou par
ordre de service notifié par le maitre d’ouvrage.

Les décomptes des différentes phases ne seront débloqués qu'aprés remise des documents diment
repris en fonction des remarques éventuelles de I'Administration et ce, selon le nombre de copies
contractuel.

ARTICLE 23 : MODE DE REGLEMENT

Sur ordre de virement du maitre d’ouvrage, les sommes dues au prestataire seront versées au compte
bancaire ouvert en son nom ou la société ou le groupement qu’il représente.

ARTICLE 24 : RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie sera prélevée sur les acomptes. Elle est égale a dix pour cent (10 %) du montant
de chaque acompte.

Elle cessera de croitre lorsqu'elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du marché.
La retenue de garantie peut étre remplacée, a la demande de I'entrepreneur, par une caution personnelle
et solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée a la suite d’'une mainlevée
délivrée par le maitre d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la réception
définitive des prestations.

ARTICLE 25 : CAUTIONNEMENT

Le montant du cautionnement provisoire est fixé a 5.000 DH (Cing mille dirhams).

Le montant du cautionnement définitif est fixé a trois pour cent (3%) du montant initial du marché.

Si le soumissionnaire ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 30 jours a compter de la
date de la notification de I'approbation du présent marché, le montant du cautionnement provisoire fixé
ci-dessus reste acquis a "AUA.

Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée a la suite d’une
mainlevée délivrée par le maitre d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la
réception définitive des prestations.

ARTICLE 26 : FRAIS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT

Le BET aura a sa charge les frais de timbre et d’enregistrement du présent marché.

ARTICLE 27 : NANTISSEMENT

Dans I'éventualité d’une affectation en nantissement du marché, il sera fait application des dispositions
de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le day *=1-15-05 du 29

o L

rabii Il (19 février 2015), il est prévu que : Vi

W

e Laliquidation des sommes dues par I’Administration en exécution du présentm

opérée par les soins du Directeur de I’Agence Urbaine d’Agadir. / f N
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e |'autorité chargée de fournir au titulaire du marché ainsi qu’au bénéficiaire du nantissement ou
subrogation, des renseignements et les états prévus a I'Article 8 de loi n® 112-13 est le Directeur
de I'’Agence Urbaine d'Agadir.

e Lesdits documents sont transmis directement a la partie bénéficiaire du nantissement avec
communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par 'article 8 de
laloin®112-13.

e Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de I’Agence
Urbaine d’Agadir, seul qualifié pour recevoir les créanciers du titulaire du présent marché.

e Encasde nantissement du marché, I’Administration délivrera sans frais, au contractant, un
exemplaire spécial ou extrait officiel du marché portant la mention « exemple unique » et destiné
a former titre.

ARTICLE 28 : VALIDITE DU MARCHE

Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire, qu’aprés notification de son signature par le Directeur
de I’Agence Urbaine d’Agadir et son visa par le Contréleur d’Etat de I’AUA lorsque ledit visa est requis.

L’approbation du marché doit intervenir avant tout commencement d’exécution. Cette approbation
sera notifiée dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours a compter de la date d’ouverture des
plis.

ARTICLE 29 : SOUS TRAITANCE

Si le prestataire de services envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit requérir I'accord
préalable du maitre d’ouvrage auquel il est notifié la nature des prestations et I'identité, la raison ou la
dénomination sociale et I'adresse des sous-traitants et une copie conforme du contrat de la sous-traitance.

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément aux
dispositions du réglement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de I’Agence Urbaine
d’Agadir.

ARTICLE 30 : SECRET PROFESSIONNEL ET PROPRIETE DES ETUDES

Le Soumissionnaire et son équipe se considérent comme entiérement liés par le secret professionnel et
s'engagent a n'utiliser les documents et renseignements auxquels ils auraient acces au cours de 'étude que
dans la stricte mesure des nécessités de celles-ci.

Il est responsable de I'exécution professionnelle et correcte des études faisant I'objet du présent marché
dont L'’Administration sera propriétaire.

Il est spécifié que le résultat des études effectuées dans le cadre du présent marché restera la propriété
exclusive de I'Administration qui tient a en faire usage autant qu'elle I'entendra.

L'utilisation de tous les résultats ne donnera, en aucun cas, lieu au paiement du droit d'auteur au
Soumissionnaire.

ARTICLE 31 : INCOMPATIBILTE

Le contractant s’engage pendant la durée du marché découlant de présent appel d’offres et jusqu’a la
date de I'achévement de I'étude relative au présent marché et sa validation définitive par I'administration,
4 n’entreprendre aucune étude, n’initier ou ne concevoir aucun projet a caractere |mmob|||er sur
I'ensemble de I'aire de I'étude et ce, ni pour son propre compte, ni pour celui gh.r”;néré‘ :personne

ARTICLE 32 : PENALITES

par jour calendaire de retard de 1%o (un pour mille) de Ia remuneraf‘gor‘i;correspondante é chaque

§ ™ &

N
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décompte. Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur la somme due au
prestataire, pour chaque tranche concernée par ce retard.

L'application de ces pénalités ne libére en rien le prestataire de I'ensemble des autres obligations et
responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné a dix pour cent (10 %) du montant du
marché.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, 'autorité compétente est en droit de résilier le marché
aprés mise en demeure préalable et sans préjudice de I'application des mesures coercitives prévues par
l'article 42 du CCAG-EMO.

ARTICLE 33 : RESILIATION DU MARCHE

Si, aprés approbation du présent marché, I’Administration décide de le résilier, il doit en informer le BET
par lettre recommandée. L’Administration s'engage a payer au BET la valeur adéquate des travaux
effectués.

En cas de retard constaté, le contractant sera considéré incapable d’honorer ses engagements vis-a-vis
de 'administration. De ce fait, la résiliation du marché sera prononcée suivant les prescriptions du CCAG-
EMO.

Aussi, et dans le cas ou I'administration constate aprés les réunions des différents phases de I'étude que
la qualité du compte rendu ne répond pas aux exigences de I'étude, et n’honore pas les engagements que
le contractant a initialement mentionné dans 'offre technique, la résiliation du marché peut également
étre prononcée par I'administration.

De méme les autres cas de résiliation prévus par CCAG-EMO demeurent applicables.

ARTICLE 34 : AJOURNEMENT DES ETUDES

Dans le cas ol — pour une cause quelconque — I'administration déciderait I'abandon total ou partiel des
études, le BET est tenu d’achever la mission entamée et de remettre les documents correspondants a cette
mission pour laguelle, il sera rémunéré en totalité apres leur approbation. Les ajournements des travaux
sont prescrits par ordres de service motive.

ARTICLE 35 : CONTENTIEUX

Le réglement des litiges, aux quels pourraient donner lieu I'exécution du présent marché, sera du ressort
exclusif des tribunaux du Maroc statuant en matiére administrative.

ARTICLE 36 : ASSURANCES

Avant le commencement de I'étude, le Soumissionnaire s’engage a souscrire une ou plusieurs polices
d’assurances auprés des établissements agréés a cet effet pour couvrir les risques d’exécution des marchés
notamment accident de travail, responsabilité civile ...etc.

Le Directeur Le soumissionnaire
de I’Agence Urbaine d’Agadir (Signature plus la mention lu et accepté manuscrite)
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APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N° 08/2018 RELATIF A L'ETABLISSEMENT PLAN
D’AMENAGEMENT DU CENTRE ALMA COMMUNE D’AOURIR PREFECTURE D’AGADIR
IDAOUTANANE

BORDEREAU DU PRIX GLOBAL

il S S Prix Forfaitaire en DH (hors
o NS duprixs  Designation ~ TVA) en chiffre

L'ETABLISSEMENT PLAN
1 D’AMENAGEMENT DU
CENTRE ALMA COMMUNE

D’AOURIR PREFECTURE
D’AGADIR IDAOUTANANE

Total HT

TVA 20 %

Total TTC
Arrété le présent bordereau des prix a la somme de ............. dhs toutes taxes comprises
" ———— dhs TTC ».

Le soumissionnaire
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APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N° 08/2018 RELATIF A L'ETABLISSEMENT PLAN
D’AMENAGEMENT DU CENTRE ALMA COMMUNE D’AOURIR PREFECTURE D’AGADIR
IDAOUTANANE

DECOMPOSITION DU MONTANT GLOBAL

Prix forfaitaire en Dh hors TVA
Documents a remettre Quantité
en chiffre en lettre
Phase |: Analyse-Diagnostic, projections et .
15% veeerrereseenneenness dirhams
proposition d’aménagement au 1/5000e
Phase Il : Documents de concertation et d’instruction
(PA au 1/2000e, note de présentation, réglement et .
20% s diChams
nomenclature, Plans sectoriels au 1/1000e et cahier
des charges)
Mission 1: Dossier a[30% it
Ph m: rasrersnssraseanan wveennens dirn@ams
ase Documents de soumettre au CTL
concertations
, i Mission Il: Dossier a|35%
réglementaires et
soumettre a I'EP / DC et
documents finaux /
documents finaux
TOTALH.T
TVA 20%
TOTALTTC

Arrété le présent bordereau des prix — Décomposition du montant global a la somme de

veeeeenens DS toutes taxes cCOMprises « ............... dhs TTC ».

Le soumissionnaire

g TF
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