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ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent appel d’offres concerne I'élaboration du plan de développement du centre Immouzer,
commune d’Immouzer, Préfecture d’Agadir Ida-Outanane, tel que ce document d’urbanisme est défini
par le Dahir 1.60.063 du 30 Hijja 1379 (25 Juin 1960) et la Circulaire interministérielle n® 1257 du 20
Novembre 1980 relatifs au plan de développement des agglomérations rurales.

Le but étant de concevoir un cadrage réglementaire pour améliorer les conditions et les modes
d’orientation et de maitrise de I'urbanisation qui mettra en adéquation les contraintes et les objectifs
assignés a I'aire d’étude.

Pour la réalisation de cette étude, le contractant devra mener les taches qui seront décrites ci-aprés,
et dans I'esprit des « termes de références » de cet appel d’offre.

Le présent cahier de prescriptions spéciales a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles I'étude
sera effectuée par le contractant ainsi que les modalités de rémunération.

ARTICLE 2 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX

Les études devront étre réalisées conformément aux textes suivants :

1. Le Dahir portant loi n® 1.93.51 du 22 Rabia 1 1414 (10 septembre 1993), instituant les Agences
Urbaines, notamment son article 3 ;

2. Le Décret n°® 2.93.67 du 27 Rabia Il 1414 (21 septembre 1993) pris pour I'application du dahir
portant loi n° 1.93.51 du 22 Rabia 1414 (10 septembre 1993), instituant les agences urbaines ;

3. Le Dahir n° 1-89-225 du 13 Joumada | 1413 (9 Novembre 1992) portant promulgation de la loi
20-88 instituant I’Agence Urbaine d’Agadir ;

4. Le Décret n° 2-88-584 du 24 Rajeb 1413 (28 janvier 1993) pris pour I'application de la loi n°20-
88 instituant I'Agence Urbaine d’'Agadir ;

5. Le Dahir n° 1-15-85 en date 20 Ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi
organique n°® 113-14 relative aux communes ;

6. Le Réglement relatif aux conditions et formes de passation des marchés Publics de I'’Agences
Urbaine d’Agadir du 27 Mai 2014 ;

7. La loi n°69-00 organisant le contrdle financier de I'Etat sur les entreprises publiques et autres
organismes, promulguée par le dahir n°1-03-195 du 16 Ramadan 1424 (11 Novembre 2003) ;

8. L'arrété du Ministére des Finances et de la Privatisation n® 2-3572 du 8 juin 2005 portant
organisation financiére et comptable des Agences Urbaines ;

9. la Décision du ministre des finances et de la privatisation n°212 DE/SPC du 6 mai 2005, fixant les
seuils des actes soumis au visa des contréleurs d'Etat des Agences Urbaines ;

10.La circulaire n° 4-59-SGG en date du 12 février 1959 et a la circulaire n® 23-59-SGG en date du 6
octobre 1959 relatives aux travaux de I'Etat des établissements publics et des collectivités
locales ;

11.Le Dahir n° 1-85-347 du 7 rebia 1406 (20 décembre 1985) portant promulgation de la loi n® 30-
85 relative a la Taxe sur la Valeur Ajoutée, tel qu'il a été modifié et complété ;

12.La loi n® 112.13 du 29 Rabii Il 1436 (19 février 2015) relative au nantissement des marchés
publics ;

13.Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de service portant sur
les prestations d’études et de maitrise d’ceuvre (CCAG-EMO) approuvé par le Décret n°2-01-
2332;

14.Le Dahir 1.60.063 du 30 Hijja 1379 (25 Juin 1960) relatif au plan de développement des
agglomérations rurales ;

15.Lla Circulaire interministérielle n°1257 du 20 Novembre 1980, relative aux plans de
developpement des agglomeratlons rurales ; o %

relatlve aux assurances des risques situés au Maroc ;
17.Les textes officiels réglementant la main d'ceuvre et les salaires ;




S'ajoutant a ces documents tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Le contractant
devra se procurer ces documents s'il ne les posséde pas déja, il ne pourra en aucun cas exciper de
I'ignorance de ceux-ci pour se dérober aux obligations qui y sont contenues.

Il s’agit aussi de I'ensemble des textes spéciaux et documents généraux relatifs aux prestations a
effectuer, rendus applicables a la date de passation du marché ;

Si les textes susvisés prescrivent des clauses contradictoires, le contractant devra se conformer
aux textes les plus récents.

ARTICLE 3 : CONSTSANCE DES LOTS

Le présent appel d’offres ouvert n° 04/2018 est composé d’un lot unique.

ARTICLE 4 : MAITRE D'OUVRAGE

Le maitre d’ouvrage du marché qui sera passé suite au présent appel d’offres est I’Agence Urbaine
d’Agadir.

ARTICLE 5 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché comprennent :

= |'acte d’'engagement;

* La décomposition du montant global du marché ;

* |'Offre technique ;

» Le CPS, paraphé sur toutes les pages, signé et cacheté a la derniére page avec la mention « lu
et accepté » ;

* Le réglement de consultation paraphé sur toutes les pages, signé et cacheté a la derniére page
avec la mention « lu et accepté » ;

= Le CCAG-EMO.

En cas de contradiction ou de différence entre les documents constitutifs de I'appel d’offres ouvert,
ceux-ci prévalent dans I'ordre ou ils sont énumérés ci-dessus.

AR_TICI.E 6 : PRESENTATION DE L'AIRE D’ETUDE

La présente étude a pour objectif I'élaboration du plan de développement du centre d’lmmouzer, a la
commune territoriale d’'Immouzer, document réglementaire qui permettra d’encadrer et d’orienter le
développement de la localité a laquelle il est administré.

L'aire d’étude du plan de développement correspond au centre d’Immouzer. Cette aire sera définie
d’une maniére exacte en commun accord entre le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre lors de la
premiére phase de I'étude sur la base des restitutions disponibles et des premieres investigations.

ARTICLE 7 : ELEMENT DE CADRAGE DE LA PROBLEMATIQUE

Sur le plan administratif, le centre d’lmmouzzer est le chef lieu de la commune d'Immouzzer qui fait
partie de la Préfecture d’Agadir Ida-Outanane.

La commune d’Imouzzer s'étend sur une superficie d’environ 233 Km? a 1250 metres d’altitude. Elle
est délimitée au Nord par les communes de Tamri et Aziar, au Sud par les communes ggj"aéﬁéidiltﬁ%
Akesri,  I'Est par les communes de Tiqgi et Tadrart et & I'Ouest par la commune de Tamr :
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Située aux alentours de I'extréme ouest du Haut-Atlas, la commune d’Immouzzer surplombe I'océan
Atlantique avec un relief caractérisé par de hauts plateaux calcaires et une végétation variée lui valant
son nom de «vallée du paradis ».

La commune est connue par ses cascades d’ou son nom (Immouzzer : cascades en Tamazight) et
palmeraies qui encerclent une large cuvette surveillée par les habitations placées a 1250 métres
d’altitude. L’apiculture est la principale activité de la zone dont le miel aux arémes de fleurs, de thym,
de lavande ou de cactus. Cette activité est connue pour son rayonnement a I'échelle nationale : un
festival baptisé « le festival du miel » est tenu annuellement. Néanmoins, il reste en deca des attentes
de la population de la commune riche en opportunités de développement. Son souk hebdomadaire se
tient tous les jeudis.

Le centre d’Immouzer est situé au coeur des montagnes de I'Anti Atlas a 70 Km d’Agadir, a 'intersection
des routes provinciales 1000A et 1001. Il abrite 620 habitants (Douars Immouzer et Tamaroute) (RGPH
2014).

Quoique ce site présente des atouts naturels et touristiques incontestables, il ne jouit pas de la position
méritée au sein de I'armature régionale et nationale, tandis, qu’il peut bien étre un modele a suivre
dans le tourisme écologique. La zone n’est pas trés privilégiée en termes d’infrastructures de base et
d’accessibilité ; causant une décroissance soutenue de sa population qui immigre vers d'autres centres
ou villes qui proposent plus d’opportunités.

L'objectif de cette étude est de permettre aux autorités locales d’avoir un document d’urbanisme
simple et efficace dont la réglementation adaptée sera suffisamment souple pour faciliter et stimuler
le développement de I'aire de I'étude.

Pour ce faire, il faut dresser un état des lieux basé sur les potentialités et dysfonctionnements de la
zone, qui a I'issue de leur analyse pourra déboucher sur un parti d’'aménagement ; de nature a valoriser
les atouts du territoire tout en les renforcant et en remédiant a ses principales défaillances.

Le site étant attractif, sur le plan touristique, doit aussi étre attractif pour sa population et doit étre
relié au reste de I'agglomération du Grand Agadir. Il est nécessaire de penser a la promotion de son
économie en vue d’atteindre une autonomie de gestion.

ARTICLE 8 : OBJETCTIFS DU PDAR ET PRINCIPES D'INTERVENTION

Le Plan de développement des agglomérations rurales est un document d’urbanisme simple qui définit
le droit d’utilisation du sol, et qui est opposable a I'administration et aux administrés dans les
agglomérations rurales situées en dehors des périmétres définit a I’Article 18 de la loi n® 12-90 relative
a 'urbanisme instituée par le Dahir n® 1.92.31 du 15 Hijja 1412 (17 juin 1992) a savoir en dehors :

- Des communes urbaines ;

- Des centres délimités ;

- Des zones périphériques ;

- Des groupements d’urbanisme ;
- Des zones a vocation spécifiques.

Le Plan de développement est un instrument d’urbanisme qui vise a remédier aux dysfonctionnements
p e 0

que pose |le développement des agglomérations rurales.

Il détermine notamment : /
[E

| ® wd Ly o
- Le réle et la fonction de I'agglomération par rapport a la commune donti_ie"ller eleve, voire:

<’y

méme par rapport a la province ;
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- Larelation que doit entretenir celle-ci par rapport a son environnement ;

- Les zones réservées a I'habitat des agriculteurs comportant des installations de batiments
d’exploitation agricoles ;

- Leszonesréservées a I’habitat de type non agricole, au commerce, a I'artisanat et a I'industrie ;

- Les zones dans lesquelles toute construction est interdite ;

- Lestracés des voies principales de circulation ;

- Les emplacements réservés aux places publiques, aux espaces libres et aux plantations ;

- Les emplacements réservés aux édifices et services publics ainsi quaux installations de la vie
sociale et notamment au souk et a ses annexes ;

- Les moyens de mise en ceuvre de ce document.

Aujourd’hui, ce document réglementaire d’utilisation et de gestion de I'espace doit répondre aux
besoins de la population locale et augmenter I'attractivité des territoires ruraux en veillant a :

- la diversification des activités économiques et le développement de I'emploi qu’il s’agit des
mesures de formation ou de soutien au transfert de connaissances, ou des mesures
d’accompagnement a la restructuration et a la modernisation et ce, en vue de repositionner
lesdits centres en tant que pdles de développement ;

- L’amélioration de la qualité de vie dans les zones rurales par le biais de I'attractivité
résidentielle, 'amélioration de I'accés aux équipements collectifs et aux services sociaux et de
proximité, la restructuration et la valorisation du patrimoine rural, le savoir-faire local et
I'identité culturelle ;

- Larticulation idoine en termes de connectivité entre lesdits centres et les autres
agglomérations rurales avoisinantes et les villes limitrophes par le biais de voies de liaison et
de nouveaux modes de déplacement ;

- La préservation des ressources naturelles et des terres agricoles.

Cette nouvelle approche du plan de développement doit étre une expression s'inscrivant dans le cadre
d’un développement durable intégré reposant sur une approche globale et coordonnée des territoires
ruraux dans leurs diverses composantes : sociale (démographie, services, ...), économigue (activités,
bassin d’emploi, ressources) et environnementale.

ARTICLE 9 : PHASAGE DE L'ETUDE

Le contenu de I'étude doit s’articuler autour de trois phases :
PHASE | : Rapport diagnostic territorial, projections et orientations d’aménagement ;

PHASE Il : Mise en forme du dossier « Plan de Développement au 1/2000e et avis des départements
de I'Agriculture et de I'Equipement» :

Mission | : Plan de développement au 1/2000¢ et rapport justificatif ;

Mission Il: Dossier du plan de développement a soumettre pour accord et avis aux
départements de I'’Agriculture et de 'Equipement.

Phase Il : Documents de concertations réglementaires et documents finaux :

B

Mission | : « Plan de Développement a soumettre a la Délibération Communale,(ﬂC)n
Mission Il : « Plan de Développement & soumettre a I'Enquéte Publique (EP) £

ARTICLE 10 : CONSISTANCE DES PRESTATIONS f :;,_'“’ 2
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depuis I'expression initiale de la problématique jusqu’a la définition finale du projet a soumettre a
I'enquéte publique et aux délibérations de la commune concernée.

La finalité ultime de ce travail est la conception d’un plan de développement souple, indicatif,
privilégiant la dynamique et le développement des espaces ruraux et I'amélioration du cadre de vie de
la population.

PHASE | : RAPPORT DIAGNOSTIC TERRITORIAL, PROJECTIONS ET ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT

Cette phase consiste en |'élaboration d’un diagnostic exhaustif de 'aire d’étude a travers une analyse
scientifique des données et des statistiques des différents secteurs. Elle a également pour objet de
mettre en évidence les enjeux majeurs susceptibles d’orienter I'élaboration du plan de développement
en question.

|- Diagnostic territorial et projections
Il mettra en exergue notamment :

La genése et les spécificités du centre

Il s’agit de tracer les grandes étapes du développement du centre en question et de mettre en valeur
les facteurs qui ont présidé a sa naissance : carrefour routier, commerce (souk) ou autres.

Ces facteurs doivent faire I'objet d’une approche dynamique dont I'objectif est de détecter :

e Les mécanismes de |'évolution future du centre ;
¢ L'impact des spécificités et caractéristiques du centre sur son environnement.

L’analyse socioéconomique :

Il s’agit d’analyser les mécanismes socioéconomiques qui agissent dans 'agglomération, a travers les
facteurs économiques, géographiques, démographiques et infrastructurels de I'aire de I'étude et de
relever I'importance effective ou potentielle de ce dernier dans la Préfecture d’Agadir Ida-Outanane.

Cette analyse doit s’appuyer sur un dossier d’enquéte comprenant :

e [l'analyse démographique: Lanalyse démographique doit ressortir les principales
caractéristiques démographiques de la population (taux d’accroissement, population actuelle,
taille moyenne et nombre de ménages, ...). Elle doit aboutir aux projections a I'horizon du plan
de développement.

e [l'analyse économique: Elle devra mettre en évidence les ressources et les activités
dominantes, les stratégies, les acteurs et les sites économiques. Elle devra aussi étre menée
sur les actions économiques projetées ou prévisibles et qui sont de nature a influer sur la
population du centre ou sur la répartition de cette population.

L’analyse spatiale du centre

L’objectif de cette analyse est de définir et d’apprécier I'articulation des différents espaces et volumes
composant le centre. Il s'agit notamment de :

- établir le constat de la morphologie du bati, sa densité, et son intégration dans son
environnement ; 3O M
- relever la typologie de I'habitat existant afin de dégager les élément
appropriés a développer dans le centre ; § _
- établir le constat de la structure viaire, de I'équipement en réseau VRiD td

en eau et électricité ;
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- Hiérarchiser les places, les espaces a usage public, semi public ou privé ;

- Etablir le bilan de I'état de I'environnement (pollution de tout genre, zones de protection
naturelle, ressources en eau, ...) et définir les mesures nécessaires a entreprendre dans ce
domaine ;

- Analyser les statuts fonciers : elle devra étre effectuée sur la propriété des terrains afin de
dégager les statuts fonciers existants (privés, collectifs, Habouss, communaux, domaniaux, ...)

Cette analyse doit aboutir a des conclusions sur le degré d’intégration des différentes composantes du
centre entre elles et de ce dernier dans son environnement.

Ce rapport sera sanctionné par un plan d’Occupation du Sol a une échelle appropriée selon la taille de
I'aire de I'étude, a valider par le maitre d’ouvrage.

Les résultats de I'analyse diagnostic devront étre restitués sous forme d’un document de présentation
composé essentiellement de cartes et de graphique commentés de textes explicatifs et analytiques
faisant synthése dégageant les tendances futures d’urbanisation, définissant I'importance de
I'agglomération, sa fonction dans le cadre de la commune dont elle releve, les tendances de son
évolution et les programmes des services publics a prévoir pour les dix années a venir.

II- Orientations d’Aménagement

Sur la base du plan d’occupation du Sol et des projections établies et en tenant compte des contraintes
du site, le BET est amené a décliner les orientations générales d’aménagement et de programmation
répondant aux besoins de I'aire de I'étude en termes de logements, d’équipements d’infrastructure,
d’équipements socio collectifs, d’espaces verts, ...

Suite & quoi, le BET présentera une proposition d’aménagement a une échelle appropriée (1/5000 au
minimum). Celle-ci doit &tre accompagnée des éléments d’évaluation relatant les avantages et les
inconvénients de la proposition.

A lissue de cette phase, le comité technique de suivi établira un PV signalant que le BET a satisfait le
travail demandé et qu’il a I'autorisation d’entamer la phase Il « Mise en forme du dossier « Plan de
Développement au 1/2000¢ et avis des Départements de I'agriculture et de I'Equipement».

PHASE 11 : MISE EN FORME DU DOSSIER « PLAN DE DEVELOPPEMENT AU 1/2000° ET AVIS DES
DEPARTEMENTS DE L’AGRICULTURE ET DE L'EQUIPEMENT»

Mission | : Plan de Développement au 1/2000¢ et rapport justificatif

Cette phase consiste en I'établissement du projet du plan de développement au 1/2000° comprenant
le réglement d’aménagement type annexé a la circulaire interministérielle n°1257/4-222/DCL/D.PAT/2
du 09 Moharrem 1401 (17 Novembre 1980).

Le Projet du plan sera accompagné d’un rapport justificatif présentant une synthése succincte des
conclusions du diagnostic notamment: les besoins du centre a I’horizon du Plan de développement
déclinés en surface a ouvrir a 'urbanisation, le parti d’'aménagement, les équipements prévus pour

satisfaire les besoins degages lors de I’analyse dlagnostlc ainsi que la ventilation des superﬁetes en

e L e
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soumise a I'avis du Département de I'Equipement et de 'accord du Département de I’Agriculture
conformément aux dispositions de I’Article 3 du Dahir du 25 Juin 1960 relatif au développement des
agglomérations rurales.

Le contractant doit remettre ainsi a I'administration pour vérification, en un (01) exemplaire, le dossier
rectifié selon les remarques éventuelles formulées par les services cités ci-haut.

Le comité technique de suivi établira par la suite un PV signalant que le BET a satisfait le travail
demandé et qu'’il a 'autorisation d’entamer la phase |ll et de produire les documents nécessaires pour
la tenue de la Délibération Communale.

PHASE Ill : DOCUMENTS DE CONCERTATIONS REGLEMENTAIRES ET DOCUMENTS FINAUX

Mission | : « Plan de Développement a soumettre a la Délibération Communale»

Le BET remettra a I'administration, les documents rectifiés selon les remarques des Département de
I’Agriculture et de 'Equipement sous format papier (en 07 exemplaires et 03 CD-Rom) pour la tenue
de la délibération du conseil communal a savoir :

e Le plan de développement au 1/2000° comprenant le réeglement d’aménagement ;
e Le rapport justificatif ;

Le contractant exposera le projet du Plan de Développement lors de la délibération du conseil
communal.

Un Comité Technique se réunira pour étudier les remarques éventuelles formulées lors de la
délibération communale. Cette réunion sera sanctionnée par un PV.

Le contractant doit remettre a I'administration pour vérification, en un (01) exemplaire, le dossier
rectifié selon le PV de la réunion du Comité Technique.

Mission Il : « Plan de Développement & soumettre 3 'Enquéte Publique » et documents finaux

Suite 3 la tenue de la Délibération Communale et du Comité Technique, le BET remettra a
I’administration, les documents rectifiés selon les remarques du conseil communal sous format papier
(en 08 exemplaires et 03 CD-Rom) pour la tenue de I'enquéte Publique a savoir :

e Le plan de développement au 1/2000° comprenant le réglement d’aménagement ;
e Le rapport justificatif ;

L'ensemble des documents suscités devra &tre saisi sous format numérique sur un support
informatique prét a l'impression compatible avec celui de I'Administration (Word et PDF pour les
documents écrits et DWG pour les documents graphiques conformément a la charte définie par
I’Agence Urbaine d’Agadir).

Le BET fournira aussi les documents originaux (écrits et graphiques), ayant servi a I'élaboration du plan
de développement.

A lissu de cette mission, I'Agence Urbaine d’Agadir devient propriétaire des-dc
produira les documents utiles apportera les modifications retenues par le Corité Téchnig u A
tenu apres la cléture de 'Enquéte Publique. 4
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ARTICLE 11 : RENDU ET DELAIS D’EXECUTION

La durée totale de I'étude sera de 10 mois. Le délai réel d’exécution de la mission par le contractant
court & compter de la délivrance de I'ordre de service, hors délais d’instruction et de validation par
I'administration et hors délais de période de congé annuel du BET. A ce titre, le BET doit aviser
I'administration au préalable de la période de son congé annuel, dont la durée ne dépassant pas 30
jours. L'administration se chargera de délivrer un ordre d’arrét et de reprise pour cette période.

La durée du marché prendra fin aprés I'acceptation et la validation définitive par le maitre d’ouvrage
des documents 3 remettre pour la derniére étape de la mission Il de la phase Ill.

Le démarrage de la phase n°1 est déclenché sur ordre de service établi par le service des marcheés,
aprés notification du marché par le service des marchés de I'AUA.

Le démarrage des phases n° 2 et 3 ainsi que les missions y afférentes est déclenché sur ordre de service
apres acceptation et validation des documents de la phase ou la mission précédente.

Un ordre d’arrét est délivré, par le service des marchés de I’Agence urbaine, pour chaque dépot de
documents (provisoire ou définitif), et ceci a la demande du BET. De méme un ordre de reprise est
délivré par le méme service pour la reprise de I'étude.

Dans le cas ou le contractant dépasse les délais préconisés dans le tableau des réunions et sans raison
valable, il lui sera appliqué des pénalités conformément a I'article 31.

Le BET s'engage & démarrer I'étude dés notification de I'ordre de service de commencement des
travaux et 3 remettre les rapports des différentes phases décrits dans ce CPS, selon les délais arrétés
dans le tableau ci-apres.

S~

o
S
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ilai Nombre de copies
Phase de I'étude Délai du rendu el c'le i
correction
10 exemplaires du rapport
provisoire + Présentation
Phase | : Rapport diagnostic territorial, projections i
e s e phes 03 mois 01mois | POWerpoint
ations d’aménagement 10 exemplaires du rapport
modifié en édition définitive
+ 05 CD Rom
10 exemplaires en édition
provisoire + présentation
; Mission I|: Plan de power point
Phase Il : Mise en | Développement au 1/2000°| 02 mois 01 mois
forme du dossier « Plan | et rapport justificatif 10 exemplaires corrigés en
de Développement au édition définitive + 05 CD-
1/2000¢ et avis des Rom
départements de Mission Il : Dossier plan de
I'Agriculture et de développement a soumettre 03 exemplaires pour avis
I'Equipement pour accord et avis aux ; 15 jours (le
3 15 jours e 3 s
départements de cas échéant) |01 exemplaire modifié le cas
I’Agriculture et de échéant
I'Equipement.
Mission 1: Plan de 07 exemplaires + 03 CD-Rom
Dévelo nt : j i i ifié
Phisailil : Dosimisits ppeme a 15 jours 01 mois 0} _ .cop.le modifiée pour
: soumettre aux DC» vérification
de concertations e
; . Mission Il: «Plan de
réglementaires et B el bRaamank 3
documents finaux s ; 15 jours - 08 exemplaires + 03 CD-Rom
soumettre a [I'EP» et
documents finaux
06 mois et 15 | 03 mois et 15
Sous Total : ;
jours jours
TOTAL 10 mois

L'Administration se prononcera sur les différents documents, soit par note écrite soit au cours des
réunions techniques.

N.B: Le soumissionnaire est tenu de se conformer aux ordres de service qu’il regoit du maitre
d’ouvrage pour la reprise de I'étude aux termes de chacune de ces phases. A savoir que (en cas
d’omission) la date de validation d’une des phases de I'étude est considérée comme ordre de service
de commencement des travaux de la phase suivante.

Le bureau d’étude est chargé par le maitre d’ouvrage de la réalisation des documents et supports
nécessaires aux différentes concertations ainsi que leur animation. Il est également tenu d’apporter
les corrections aux différents documents élaborés le long de I'étude.

ARTICLE 12 : CONCERTATIONS - RECEPTION

Le BET doit prévoir dans le planning général, des présentations pour les réunions du comité technique
de suivi effectuées pour I'examen des documents (provisoires ou définitifs) de chaque phase. Ces
réunions rassembleront toutes les parties concernées par la programmation, la--conception et la

gestion de cette étude.
Elles ont pour objectif de recueillir les divers avis sur les options définies. Ces con
garantlr I’adhesnon de tous Ies intervenants aux proposmons et recommandatlons i




Le chef du projet est tenu d’assister personnellement, accompagné des membres de son équipe a
I'ensemble des réunions techniques programmeées a l'initiative du maftre d’ouvrage.

L'adjudicataire est chargé par le maitre d’ouvrage de la réalisation des documents et supports
(présentations nécessaire a la concertation, ainsi que I'animation des réunions techniques et de
concertation. Il est également tenu d’apporter les corrections aux différents documents élaborés le
long de I'étude.

ARTICLE 13 : RECEPTION PROVISOIRE & DEFINITIVE

L’Agence Urbaine s'engage a procéder par écrit & I'acceptation des documents concernant chaque
phase de I'étude, ou 2 faire ses observations éventuelles au prestataire dans les conditions prévues
par l'article 47 du CCAG- EMO.

Il reste entendu que seuls les travaux ayant fait 'objet d’approbation pourront étre inclus dans les
décomptes. La réception de la mission Il de la 3éme et derniére phase fera foie de la réception
définitive du marché.

ARTICLE 14 : COMPOSITION DE L'EQUIPE

L'étude sera menée par un chef de projet architecte ou architecte-urbaniste, ayant une expérience
confirmée. Le BET devra faire appel en plus aux consultants suivants :

=  Urbaniste;

= Un économiste / démographe ;

= Un Paysagiste ;

= UnIngénieur VRD;
Cependant, le choix est laissé au BET d’ajouter des profils qu'il jugera correspondants aux finalités de
I'étude.

Le chef de projet assurera la direction technique et I'animation des consultations et veillera a ce que
toutes les tiches prévues dans chaque phase d'étude soient exécutées dans leurs délais. Il sera, en
outre, chargé de diriger la présentation des travaux pendant les réunions de concertation.

Les membres de I'équipe, dont le contractant précisera la mission et la durée d'intervention dans sa
soumission technique, interviendront ponctuellement et d'une maniére coordonnée, en fonction des
besoins et impératifs de I'étude.

ARTICLE 15 : CARACTERISTIQUES DES LIVRABLES
Le contractant aura a fournir :

1- Rendus textes et graphigues
- Les rapports en édition provisoire et les rapports en édition finale de chaque phase ;

- Les plans sous format d’une feuille de restitution avec cartouche et légende ;
- Le CD-Rom comprenant les fichiers numériques constituant les documents écrits exploitables
pour les textes et les tableaux et les graphiques, JPEG, PDF, PSD.

T,
- x

. . . ot QU T s ;
L'impression des documents relatifs aux phases |, II, Ill se fera en recto ou .pegto‘"‘)_[‘e._ _so‘:,shelon'*l,g choix,
texte noir et couleur, photos et cartes en quadrichromie sur un support p;’ ier de'bonﬁé'qqa‘ii’t‘é&

d’une synthése en arabe.
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2- Numérisation du plan d’'aménagement :

La dématérialisation du Plan de Développement consiste @ mettre en ceuvre les moyens nécessaires
pour disposer sous forme numérique des documents graphiques et des textes qui le composent. Les
recommandations applicables par chaque composante seront toujours numérisées dans leur
intégralité.

Pour chaque composante, le document devra permettre la consultation des informations spécifiques
en envoyant systématiquement le lecteur au début du chapitre relatif a la zone ou la composante en
guestion.

Le contractant devra remettre au maitre d’ouvrage un Plan de Développement numérisé selon le
cahier des charges de structuration des données a arréter d’un commun accord avec le maitre
d’ouvrage. Il doit également proposer une méthodologie qui permet une exploitation des données
constituées dans un systeme d’information géographique (SIG) et I'édition des données désirées.

3- Charte graphique a respecter
Le BET doit se conformer dans le dessin des plans  la charte convenue par I'’Agence Urbaine d’Agadir,

qui lui sera transmise lors de la tenue de la réunion de lancement de I'étude.

ARTICLE 16 : LES OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION

L’Administration s’engage vis-a-vis du BET a :

= Mettre a sa disposition I'ensemble des données dont elle dispose, en particulier les documents
d'urbanisme disponibles ;
=  Lui fournir les photographies aériennes, les plans topographiques et les restitutions dont elle
dispose et qui sont nécessaires a |'appréhension de I'ensemble de I'aire de I'étude ;
= Lui faciliter I'accés a toutes les informations et documents non commercialisés utiles a I'étude
et dont disposent les différentes administrations et organismes au niveau local et central.
Ne sont pas concernés par ce paragraphe, les documents commercialisés par les administrations qui
seront acquis et financés directement par le Soumissionnaire.

ARTICLE 17 : LES OBLIGATIONS MATERIELLES

Le prestataire prendra en charge :

= L'impression de I'ensemble des documents provisoires et finaux de I'étude ;

= La réalisation des supports graphiques nécessaires aux concertations ;

= La fourniture du petit matériel consommable (matériel de bureau, papier tirage, CD-Rom i)
nécessaire 3 I'exécution des prestations objet du présent appel d'offres ;

» Les frais du personnel technique pour les besoins de I'étude ;

» Les moyens nécessaires aux déplacements des membres de I'équipe pour l'accomplissement
de leurs taches.

ARTICLE 18 : ARCHIVAGE DES DOCUMENTS ET LEUR RESTITUTION A L'ADMINISTRATION

Le BET procédera a I'archivage de tous les documents et données collectés et traités au cours de
I'étude. Il restituera ces documents (tous les originaux) a I'Administration, a la fin de. _I'etude

Il saisira toutes les données et plans sur support informatique compa,tlble avec ce‘?w de
I’Administration. L'ensemble des supports dament répertoriés sera remlsa iministr
I'étude.
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ARTICLE 19 : NATURE DES PRIX
1 - GENERALITES

Le présent appel d’offres ouvert est a prix global.

Le prix est établi et calculé sur la base de la décomposition du montant global annexé au présent cahier
des prescriptions spéciales.

Le prix global couvre et rémunére I'ensemble des prestations qui font I'objet du marché et telles
qu’elles doivent étre exécutées conformément a ce dernier et ce quelques soient les quantités
réellement exécutées.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des
prestations y compris tous les droits, imp6ts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au prestataire
de services une marge pour bénéfice et risques et d'une fagon générale toutes les dépenses qui sont
la conséquence nécessaire et directe du travail.

2 — IMPQTS, TAXES, FRAIS DOUANIERS,...

entrepreneur est réputé avoir examiné, en détail au moment de I'établissement des prix, toutes les
incidences des lois fiscales et douaniéres en vigueur a la date de la remise des offres. Par conséquent,
I'entrepreneur sera tenu de régler tous les impdts, taxes et frais de douane éventuel en vigueur au
Maroc.

ARTICLE 20 : MONTANT DU MARCHE

Le montant global de la réalisation de ladite étude est ferme et s’entend toutes les taxes comprises.

Il sera liquidé en fonction de la remise et de I'approbation des documents en pourcentage du montant
total, comme précisé dans l'article 21.

ARTICLE 21 : MODALITES DE PAIEMENT ET REMUNERATION

Le reglement des prestations réalisées sera effectué sur la base de décomptes établis par le maitre
d’ouvrage en application des prix de la décomposition du montant global aux quantités réellement
exécutées, déduction faite de la retenue de garantie, le cas échéant, comme suit :

- Vingt-cing pour cent (25%) du montant du marché, aprés validation du rapport de la 1%
phase «Rapport diagnostic territorial, projections et orientations d’aménagement» ;

- Trente-cing pour cent (35%) du montant global du marché apreés validation des documents
de la phase Il «Mise en forme du dossier « Plan de Développement au 1/2000e et avis des
départements de I’Agriculture et de 'Equipement », et le dépot de la copie rectifiée selon les
remarques éventuelles des services de I'Equipement et de I’Agriculture ;

- Quarante pour cent (40%) du montant global du marché apreés validation des documents de
la phase Il « Documents de concertations réglementaires et documents finaux ».

Le montant du décompte est réglé au prestataire apres réception par le maitre d'o

uvrage de toutes
les piéces justificatives nécessaires a sa vérification. -

Seules sont réglées les prestations prescrites par le présent cahier des presciipti spéciales. ij_:Ear
ordre de service notifié par le maitre d’ouvrage. -
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Les décomptes des différentes phases ne seront débloqués qu'aprés remise des documents diment
repris en fonction des remarques éventuelles de I'Administration et ce, selon le nombre de copies
contractuel.

ARTICLE 22 : MODE DE REGLEMENT

Sur ordre de virement du maitre d’ouvrage, les sommes dues au prestataire seront versées au compte
bancaire ouvert en son nom ou la société ou le groupement qu’il représente.

ARTICLE 23 : RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie sera prélevée sur les acomptes. Elle est égale a dix pour cent (10 %) du
montant de chaque acompte.

Elle cessera de croitre lorsqu'elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du marche.

La retenue de garantie peut étre remplacée, a la demande de |'entrepreneur, par une caution
personnelle et solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée a la suite d’une mainlevée
délivrée par le maitre d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la réception
définitive des prestations.

ARTICLE 24 : CAUTIONNEMENT

Le montant du cautionnement provisoire est fixé a 5.000 DH (Cing mille dirhams).

Le montant du cautionnement définitif est fixé a trois pour cent (3%) du montant initial du marché.

Si le soumissionnaire ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 30 jours a compter de
la date de la notification de I'approbation du présent marché, le montant du cautionnement provisoire
fixé ci-dessus reste acquis a 'AUA.

Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée a la suite d'une
mainlevée délivrée par le maitre d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la
réception définitive des prestations.

ARTICLE 25 : FRAIS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT

AN~ s N -

Le BET aura a sa charge les frais de timbre et d’enregistrement du présent marché.

ARTICLE 26 : NANTISSEMENT _

Dans I'éventualité d’une affectation en nantissement du marché, il sera fait appllcatlon des
dispositions de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir
n° 1-15-05 du 29 Rabii Il (19 février 2015), il est prévu que :

* La liquidation des sommes dues par I’Administration en exécution du prese - 0
marché, sera opérée par les soins du Directeur de '’Agence Urbaine d Aga

» ‘autorité chargée de fournir au titulaire du marché ainsi qu’au be’pgﬂmalre du
nantissement ou subrogation, des renseignements et les états prevus a I’Art[cle
8 de loi n® 112-13 est le Directeur de I’Agence Urbaine d’Agadir. \ O

» Lesdits documents sont transmis directement a la partie benaﬁmawe du
nantissement avec communication d’une cople au titulaire du marché; dans fe
conditions prévues par l'article 8 de la loi n® 112-13.

AOO n° 04 /2018 relatif a I'élaboration du Plan de Développement du centre d’'Immouzer 15




* Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur
de I'Agence Urbaine  d’Agadir, seul qualifié pour recevoir les créanciers du
titulaire du présent marché.

* En cas de nantissement du marché, I"’Administration délivrera sans frais, au
contractant, un exemplaire spécial ou extrait officiel du marché portant la
mention « exemple unique » et destiné a former titre.

ARTICLE 27 : VALIDITE DU MARCHE

Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire, qu’aprés notification de son signature par le
Directeur de I’Agence Urbaine d’Agadir et son visa par le Contréleur d’Etat de I’AUA lorsque ledit visa
est requis.

L'approbation du marché doit intervenir avant tout commencement d’exécution. Cette approbation
sera notifiée dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours a compter de la date d’ouverture
des plis.

ARTICLE 28 : SOUS TRAITANCE

Si le prestataire de services envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit requérir I'accord
préalable du maitre d’ouvrage auquel il est notifié la nature des prestations et I'identité, la raison ou
la dénomination sociale et I'adresse des sous-traitants et une copie conforme du contrat de la sous-
traitance.

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément aux
dispositions du réglement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de I'Agence
Urbaine d’Agadir.

ARTICLE 29 : SECRET PROFESSIONNEL ET PROPRIETE DES ETUDES

Le Soumissionnaire et son équipe se considérent comme entiérement liés par le secret professionnel
et s'engagent a n'utiliser les documents et renseignements auxquels ils auraient accés au cours de
I'étude que dans la stricte mesure des nécessités de celles-ci.

Il est responsable de I'exécution professionnelle et correcte des études faisant I'objet du présent
marché dont L’Administration sera propriétaire.

Il est spécifié que le résultat des études effectuées dans le cadre du présent marché restera la propriété
exclusive de I'Administration qui tient a en faire usage autant qu'elle I'entendra.

L'utilisation de tous les résultats ne donnera, en aucun cas, lieu au paiement du droit d'auteur au
Soumissionnaire.

ARTICLE 30 : INCOMPATIBILTE

Le contractant s’engage pendant la durée du marché découlant de présent appel d’pffré?éfi,ijs_qujé la
date de F'achévement de I'étude relative au présent marché et sa validation<définitive _'.-b"a[
I'administration, 3 n’entreprendre aucune étude, n’initier ou ne concevoir aqé(_gh prdjeﬁ a 'Caré&éféﬁi
immobilier, sur I'ensemble de I'aire de I'étude et ce, ni pour son propre compté X "p;'o"'ur CelUi:dﬁtiérgé
personne. o e §
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ARTICLE 31 : PENALITES

A défaut d'avoir terminé les études dans les délais prescrits, il sera appliqué au prestataire une pénalité
par jour calendaire de retard de 1%o (un pour mille) de la rémunération correspondante a chaque
décompte. Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur la somme due au
prestataire, pour chaque tranche concernée par ce retard.

L'application de ces pénalités ne libére en rien le prestataire de I'ensemble des autres obligations et
responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné a dix pour cent (10 %) du montant du
marché.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I'autorité compétente est en droit de résilier le marché
aprés mise en demeure préalable et sans préjudice de I'application des mesures coercitives prévues
par |'article 42 du CCAG-EMO.

ARTICLE 32 : RESILIATION DU MARCHE

Si, aprés approbation du présent marché, I’Administration décide de le résilier, il doit en informer le
BET par lettre recommandée. L’Administration s'engage a payer au BET la valeur adéquate des travaux
effectués.

En cas de retard constaté, le contractant sera considéré incapable d’honorer ses engagements vis-a-
vis de I'administration. De ce fait, la résiliation du marché sera prononcée suivant les prescriptions du
CCAG-EMO.

Aussi, et dans le cas ou I'administration constate aprés les réunions des différents phases de I'étude
que la qualité du compte rendu ne répond pas aux exigences de I'étude, et n’honore pas les
engagements que le contractant a initialement mentionné dans l'offre technique, la résiliation du

marché peut également étre prononceée par I'administration.

De méme les autres cas de résiliation prévus par CCAG-EMO demeurent applicable

ARTICLE 33 : AJOURNEMENT DES ETUDES

Dans le cas ol — pour une cause quelconque — I'administration déciderait I’ abandan,.totétau pargle.l ‘)f'
des études, le BET est tenu d’achever la mission entamée et de remettre Ie;. cj:é"cﬂmer;;s
correspondants a cette mission pour laguelle, il sera rémunéré en totalité apres leur approbatlon Les
ajournements des travaux sont prescrits par ordres de service motivé.

ARTICLE 34 : CONTENTIEUX

Le réglement des litiges, aux quels pourraient donner lieu I'exécution du présent marché, sera du
ressort exclusif des tribunaux du Maroc statuant en matiere administrative.

ARTICLE 35 : ASSURANCES

Avant le commencement de I'étude, le Soumissionnaire s’engage a souscrire une ou plusieurs polices

d’assurances auprés des établissements agréés a cet effet pour couvrir les risques d’exécution des
marchés notamment accident de travail, responsabilité civile ...etc.

Le Directeur Le soumissionnaire
i (Signature plus la mention lu et accepté manuscrite)
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APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N° 04/2018 RELATIF A L'ETABLISSEMENT PLAN DE
DEVELOPPEMENT DU CENTRE IMMOUZER COMMUNE TERRITORIALE D'IMMOUZERPREFECTURE
D’AGADIR IDA-OUTANANE

BORDEREAU DU PRIX GLOBAL

L’ETABLISSEMENT PLAN DE | |
DEVELOPPEMENT DU CENTRE | |
" IMMOUZER COMMUNE
| TERRITORIALE
' D'IMMOUZERPREFECTURE
' D’AGADIR IDA-OUTANANE

Total HT

Total TTC

Arrété le présent bordereau des prix a la somme de ............. dhs toutes taxes
COMPIiSeS € covevuernnnnns dhs TTC ».

Le soumissionnaire
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APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N° 04/2018 RELATIF A L'ETABLISSEMENT PLAN DE
DEVELOPPEMENT DU CENTRE IMMOUZER COMMUNE TERRITORIALE D’'IMMOUZERPREFECTURE

D’AGADIR IDA-OUTANANE

DECOMPOSITION DU MONTANT GLOBAL

Prix forfaitaire en Dh hors TVA
Documents a remettre Quantité
en chiffre en lettre
Phase I Rapport diagnostic territorial, 25 % e dirhams
projections et orientations d’'aménagement
Phase 1l : Mise en forme du dossier « Plan de
Développementau 1/2000e et avis des 35% srmessnseneeens dirhams
départements de  I'Agriculture et de
I'Equipement
Phase Il : Documents de concertations 40% | sressneneens dirhams
réglementaires et documents finaux
TOTALH.T
TVA 20%
TOTALTTC

Arrété le présent bordereau des prix — Décomposition du montant global & la somme de

veeeeneeeen. dhs toutes taxes comprises «

............... dhs TTC ».

Le soumissionnaire
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