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ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent appel d’'offres concerne I'élaboration du plan de développement du centre Khmiss Ait
Moussa, commune de Sidi Abdellah El Bouchouari, Province de Chtouka Ait Baha, tel que ce document
d’urbanisme est défini par le Dahir 1.60.063 du 30 Hijja 1379 (25 Juin 1960) et la Circulaire
interministérielle n® 1257 du 20 Novembre 1980 relatifs au plan de développement des agglomérations
rurales.

Le but étant de concevoir un cadrage réglementaire pour améliorer les conditions et les modes
d’orientation et de maitrise de I'urbanisation qui mettra en adéquation les contraintes et les objectifs
assignés a |'aire d'étude.

Pour la réalisation de cette étude, le contractant devra mener les taches qui seront décrites ci-apres,
et dans l'esprit des « termes de références » de cet appel d’offre.

Le présent cahier de prescriptions spéciales a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles I'étude
sera effectuée par le contractant ainsi que les modalités de rémunération.

ARTICLE 2 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX

Les études devront étre réalisées conformément aux textes suivants :

1. Le Dahir portant loi n° 1.93.51 du 22 Rabia 1 1414 (10 septembre 1993), instituant les Agences
Urbaines, notamment son article 3 ;

2. Le Décret n° 2.93.67 du 27 Rabia Il 1414 (21 septembre 1993) pris pour I'application du dahir
portant loi n° 1.93.51 du 22 Rabia 1414 (10 septembre 1993), instituant les agences urbaines ;

3. Le Dahir n° 1-89-225 du 13 Joumada | 1413 (9 Novembre 1992) portant promulgation de la loi
20-88 instituant I'’Agence Urbaine d’Agadir ;

4. Le Décret n° 2-88-584 du 24 Rajeb 1413 (28 janvier 1993) pris pour I'application de la loi n°20-
88 instituant I'Agence Urbaine d’Agadir ;

5. Le Dahir n° 1-15-85 en date 20 Ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi
organique n° 113-14 relative aux communes ;

6. Le Réglement relatif aux conditions et formes de passation des marchés Publics de I’Agences
Urbaine d’Agadir du 27 Mai 2014 ;

7. La loi n°69-00 organisant le contréle financier de I'Etat sur les entreprises publiques et autres
organismes, promulguée par le dahir n°1-03-195 du 16 Ramadan 1424 (11 Novembre 2003) ;

8. L'arrété du Ministére des Finances et de la Privatisation n® 2-3572 du 8 juin 2005 portant
organisation financiére et comptable des Agences Urbaines ;

9. la Décision du ministre des finances et de la privatisation n°212 DE/SPC du 6 mai 2005, fixant les
seuils des actes soumis au visa des controleurs d'Etat des Agences Urbaines ;

10.La circulaire n°® 4-59-SGG en date du 12 février 1959 et a la circulaire n® 23-59-SGG en date du 6
octobre 1959 relatives aux travaux de I'Etat des établissements publics et des collectivités
locales;

11.Le Dahir n® 1-85-347 du 7 rebia 1406 (20 décembre 1985) portant promulgation de la loi n® 30-
85 relative a la Taxe sur la Valeur Ajoutée, tel qu'il a été modifié et complété ;

12.La loi n° 112.13 du 29 Rabii Il 1436 (19 février 2015) relative au nantissement des marchés
publics ;

13.Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de service portant sur
les prestations d’études et de maitrise d’ceuvre (CCAG-EMO) approuvé par le- Beepet n°2 01-

2332;

agglomeratlons rurales ; £
15.La Circulaire interministérielle n°1257 du 20 Novembre 1980,' relatlve'

x~plans de
développement des agglomérations rurales ; A fe

16.La circulaire de M. le Premier Ministre n°397 Cab du 5 décembre 1980 (27 Moha r?em“it[m)
relative aux assurances des risques situés au Maroc ; R Y
17.Les textes officiels réeglementant la main d'ceuvre et les salaires ; +/
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S'ajoutant a ces documents tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Le contractant
devra se procurer ces documents s'il ne les possede pas déja, il ne pourra en aucun cas exciper de
I'ignorance de ceux-ci pour se dérober aux obligations qui y sont contenues.

Il s’agit aussi de I'ensemble des textes spéciaux et documents généraux relatifs aux prestations a
effectuer, rendus applicables a la date de passation du marché;

Si les textes susvisés prescrivent des clauses contradictoires, le contractant devra se conformer
aux textes les plus récents.

ARTICLE 3 : CONSTSANCE DES LOTS

Le présent appel d’offres ouvert n® 05/2018 est composé d’un lot unique.

ARTICLE 4 : MAITRE D’OUVRAGE

Le maitre d’ouvrage du marché qui sera passé suite au présent appel d’offres est I'Agence Urbaine
d’Agadir.

ARTICLE 5 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché comprennent :

* L'acte d’engagement ;

* Ladécomposition du montant global du marché ;

* L'Offre technique ;

» Le CPS, paraphé sur toutes les pages, signé et cacheté a la derniére page avec la mention « lu
et accepté »;

* Leréglement de consultation paraphé sur toutes les pages, signé et cacheté a la derniére page
avec la mention « lu et accepté » ;

= Le CCAG-EMO.

En cas de contradiction ou de différence entre les documents constitutifs de I'appel d’offres ouvert,
ceux-ci prévalent dans 'ordre ol ils sont énumérés ci-dessus.

ARTICLE 6 : PRESENTATION DE L’AIRE D’ETUDE

La présente étude a pour objectif I'élaboration du plan de développement de I'agglomération rurale
Khmiss Ait Moussa, a la commune territoriale de Sidi Abdellah El Bouchouari, document réglementaire
qui permettra d’encadrer et d’orienter le développement de la localité a laquelle il est administré.

L'aire d’étude du plan de développement correspond au centre Khmiss Ait Moussa. Cette aire sera
définie d’'une maniére exacte en commun accord entre le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre lors
de la premiére phase de I'étude sur la base des restitutions disponibles et des premiéres investigations.

ARTICLE 7 : ELEMENT DE CADRAGE DE LA PROBLEMATIQUE

Sur le plan administratif, le centre Khmiss Ait Moussa reléve de la commune de Sidi Abdellah EL
Bouchouari qui fait partie de la Province de Chtouka Ait Baha.

La commune de Sidi Abdellah El Bouchouari s'étend sur une superficie d’environ I82Kifi™et est
délimitée au nord par la commune d’Ait Ouadrim, au sud par la commune c;:;\ouﬁugﬁ uﬁfi_hg of o

g0
commune d’Ait Hmad sis a la Province de Tiznit, a I'est par la commune de Targ '
par la commune d’Ait Milk.

i

19 .t Ol

r:l . {1 ¥] Y ,,9"." ::.tj. o &
c.hquarl,% A

A
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Le centre Khmiss Ait Moussa héberge une Oasis fertile de part et d’autre de I'oued. Des terres agricoles
parsemées de palmiers accordent un caractére environnemental spécifique a cette zone. En effet,
I'enjeu de la dotation du centre de Khmiss Ait Moussa d’un document d’urbanisme est de taille.
L'objectif de cette étude étant de mettre a la disposition des autorités locales un document
d’urbanisme simple et efficace dont la réglementation adaptée sera suffisamment souple pour faciliter
et stimuler le développement de 'aire de I'étude. Le caractére singulier du centre, objet de I'étude,
impose d’axer I'étude autour de la valorisation des potentialités naturelles et économiques de la zone
et ce, dans une vision de développement durable.

Hormis les quelques équipements couvrant le territoire du centre, on enregistre une grande
défaillance en terme d’équipements.

Il s'agira de remédier aux problémes de répartition de I'espace du territoire, de ses ressources
humaines, naturelles et économiques pour sortir une vision d’aménagement et d’utilisation au sol.

ARTICLE 8 : OBIETCTIFS DU PDAR ET PRINCIPES D’'INTERVENTION

Le Plan de développement des agglomérations rurales est un document d’'urbanisme simple qui définit
le droit d’utilisation du sol, et qui est opposable a I'administration et aux administrés dans les
agglomérations rurales situées en dehors des périmeétres définit a I’Article 18 de la loi n® 12-90 relative
a I'urbanisme instituée par le Dahir n® 1.92.31 du 15 Hijja 1412 (17 juin 1992) a savoir en dehors :

- Des communes urbaines ;

- Des centres délimités ;

- Des zones périphérigues ;

- Des groupements d’urbanisme ;
- Des zones a vocation spécifiques.

Le Plan de développement est un instrument d’urbanisme qui vise a remédier aux dysfonctionnements
que pose le développement des agglomérations rurales.

Il détermine notamment :

- Le role et la fonction de I'agglomération par rapport a la commune dont elle releve, voire
méme par rapport a la province ;

- Larelation que doit entretenir celle-ci par rapport a son environnement ;

- Les zones réservées a I'habitat des agriculteurs comportant des installations de batiments
d’exploitation agricoles ;

- Leszonesréservées a|’habitat de type non agricole, au commerce, a I'artisanat et a I'industrie ;

- Les zones dans lesquelles toute construction est interdite ;

- Les tracés des voies principales de circulation ;

- Les emplacements réservés aux places publiques, aux espaces libres et aux plantations ;

- Les emplacements réservés aux édifices et services publics ainsi qu’aux installations de la vie
sociale et notamment au souk et a ses annexes ;

- Les moyens de mise en ceuvre de ce document.

- La diversification des activités économiques et le développement de I’emplon qu |I S’,ag:t des
mesures de formation ou de soutien au transfert de connaissances, ou’ deﬁ’ fne;.ufes
d’accompagnement a la restructuration et a la modernisation et ce, en vue de repositionner
lesdits centres en tant que pdles de développement ; 4&
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- LU'amélioration de la qualité de vie dans les zones rurales par le biais de I'attractivité
résidentielle, I'amélioration de I'accés aux équipements collectifs et aux services sociaux et de
proximité, la restructuration et la valorisation du patrimoine rural, le savoir-faire local et
I'identité culturelle ;

- L'articulation idoine en termes de connectivité entre lesdits centres et les autres
agglomérations rurales avoisinantes et les villes limitrophes par le biais de voies de liaison et
de nouveaux modes de déplacement ;

- La préservation des ressources naturelles et des terres agricoles.

Cette nouvelle approche du plan de développement doit étre une expression s’inscrivant dans le cadre
d’un développement durable intégré reposant sur une approche globale et coordonnée des territoires
ruraux dans leurs diverses composantes : sociale (démographie, services, ...), économique (activités,
bassin d’emploi, ressources) et environnementale.

ARTICLE 9 : PHASAGE DE L'ETUDE

Le contenu de I'étude doit s'articuler autour de trois phases :
PHASE | : Rapport diagnostic territorial, projections et orientations d’aménagement ;

PHASE Il : Mise en forme du dossier « Plan de Développement au 1/2000e et avis des départements
de I'Agriculture et de I'Equipement» :

Mission | : Plan de développement au 1/2000¢ et rapport justificatif ;

Mission 11: Dossier du plan de développement a soumettre pour accord et avis aux
départements de I'Agriculture et de I'Equipement.

Phase Il : Documents de concertations réglementaires et documents finaux :

Mission | : « Plan de Développement a soumettre a la Délibération Communale (DC)»
Mission Il : « Plan de Développement a soumettre a 'Enquéte Publique (EP)»

ARTICLE 10 : CONSISTANCE DES PRESTATIONS

Les prestations a réaliser au titre du présent appel d’offres consistent a procéder tout d’abord pour
une meilleure connaissance de l'aire de I'étude, en vue de I'élaboration du plan de développement
depuis I'expression initiale de la problématique jusqu’a la définition finale du projet a soumettre a
I'enquéte publique et aux délibérations de la commune concernée.

La finalité ultime de ce travail est la conception d'un plan de développement souple, indicatif,
privilégiant la dynamique et le développement des espaces ruraux et I'amélioration du cadre de vie de
la population.

PHASE | : RAPPORT DIAGNOSTIC TERRITORIAL, PROJECTIONS ET ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT

en question.

I- Diagnostic territorial et projections

Il mettra en exergue notamment :

La genése et les spécificités du centre
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Il s’agit de tracer les grandes étapes du développement du centre en question et de mettre en valeur
les facteurs qui ont présidé a sa naissance : carrefour routier, commerce (souk) ou autres.

Ces facteurs doivent faire I'objet d’une approche dynamique dont I'objectif est de détecter :

e Les mécanismes de I'évolution future du centre ;
e L'impact des spécificités et caractéristiques du centre sur son environnement.

L’analyse socioéconomique :

Il s’agit d’analyser les mécanismes socioéconomiques qui agissent dans I'agglomération, a travers les
facteurs économiques, géographiques, démographiques et infrastructurels de |'aire de I'étude et de
relever 'importance effective ou potentielle de ce dernier dans la Province de Chtouka Ait Baha.

Cette analyse doit s’appuyer sur un dossier d’enquéte comprenant :

e [|'analyse démographique: L'analyse démographique doit ressortir les principales
caractéristiques démographiques de la population (taux d’accroissement, population actuelle,
taille moyenne et nombre de ménages, ...). Elle doit aboutir aux projections a I"horizon du plan
de développement.

e [|'analyse économique: Elle devra mettre en évidence les ressources et les activités
dominantes, les stratégies, les acteurs et les sites économiques. Elle devra aussi étre menée
sur les actions économiques projetées ou prévisibles et qui sont de nature a influer sur la
population du centre ou sur la répartition de cette population.

L’analyse spatiale du centre

L'objectif de cette analyse est de définir et d’apprécier I'articulation des différents espaces et volumes
composant le centre. Il s’agit notamment de :

- établir le constat de la morphologie du bati, sa densité, et son intégration dans son
environnement ;

- relever la typologie de I'habitat existant afin de dégager les éléments architectoniques
appropriés a développer dans le centre ;

- établir le constat de la structure viaire, de I'équipement en réseau VRD, et de I'équipement
en eau et électricité ;

- Hiérarchiser les places, les espaces a usage public, semi public ou privé ;

- Etablir le bilan de I"état de I'environnement (pollution de tout genre, zones de protection
naturelle, ressources en eau, ...) et définir les mesures nécessaires a entreprendre dans ce
domaine ;

- Analyser les statuts fonciers : elle devra étre effectuée sur la propriété des terrains afin de
dégager les statuts fonciers existants (privés, collectifs, Habouss, communaux, domaniaux, ...)

centre entre elles et de ce dernier dans son environnement. 4

Ce rapport sera sanctionné par un plan d’Occupation du Sol a une échelle qf;p
I'aire de I'étude, a valider par le maitre d’ouvrage.

e

B v WA
Les résultats de I"analyse diagnostic devront &tre restitués sous forme d’un docum‘gnt de p’fgsé*ntatlon
composé essentiellement de cartes et de graphique commentés de textes explicatifs et analytiques
faisant synthese dégageant les tendances futures d’urbanisation, définissant I'importance de

o
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I'agglomération, sa fonction dans le cadre de la commune dont elle releve, les tendances de son
évolution et les programmes des services publics a prévoir pour les dix années a venir.

II- Orientations d’Aménagement

Sur la base du plan d’occupation du Sol et des projections établies et en tenant compte des contraintes
du site, le BET est amené a décliner les orientations générales d’aménagement et de programmation
répondant aux besoins de l'aire de I'étude en termes de logements, d’équipements d’infrastructure,
d’'équipements socio collectifs, d'espaces verts, ...

Suite & quoi, le BET présentera une proposition d’aménagement a une échelle appropriée (1/5000 au
minimum). Celle-ci doit étre accompagnée des éléments d’évaluation relatant les avantages et les
inconvénients de la proposition.

A l'issue de cette phase, le comité technique de suivi établira un PV signalant que le BET a satisfait le
travail demandé et qu’il a I'autorisation d’entamer la phase Il « Mise en forme du dossier « Plan de
Développement au 1/2000¢ et avis des Départements de I'agriculture et de I'Equipement».

PHASE Il : MISE EN FORME DU DOSSIER « PLAN DE DEVELOPPEMENT AU 1/2000F ET AVIS DES
DEPARTEMENTS DE L’AGRICULTURE ET DE L'EQUIPEMENT»

Mission | : Plan de Développement au 1/2000° et rapport justificatif

Cette phase consiste en I'établissement du projet du plan de développement au 1/2000° comprenant
le réglement d’aménagement type annexé a la circulaire interministérielle n°1257/4-222/DCL/D.PAT/2
du 09 Moharrem 1401 (17 Novembre 1980).

Le Projet du plan sera accompagné d’un rapport justificatif présentant une synthése succincte des
conclusions du diagnostic notamment: les besoins du centre a 'horizon du Plan de développement
déclinés en surface a ouvrir a l'urbanisation, le parti d’aménagement, les équipements prévus pour
satisfaire les besoins dégagés lors de I'analyse diagnostic, ainsi que la ventilation des superficies en
terme de zonage, de servitudes et des équipements en différenciant entre I'existant et le projeté.

Mission Il : Dossier plan de développement a soumettre pour accord et avis aux départements de
I’Agriculture et de I'Equipement.

Lors de cette mission, le contractant déposera un dossier comprenant le Plan de Développement au
1/2000° et du rapport justificatif préalablement validé lors de la mission précédente. Cette version sera
soumise a |'avis du Département de I'Equipement et de I'accord du Département de I'Agriculture
conformément aux dispositions de I’Article 3 du Dahir du 25 Juin 1960 relatif au développement des
agelomérations rurales.

Le contractant doit remettre ainsi a I'administration pour vérification, en un (01) exemplaire, le dossier
rectifié selon les remarques éventuelles formulées par les services cités ci-haut.

Le comité technigue de suivi établira par la suite un PV signalant que le BET a satisfait le_travail

demandé et qu’il a I'autorisation d’entamer la phase Il et de produire les documents nécess
la tenue de la Délibération Communale.

PHASE Il : DOCUMENTS DE CONCERTATIONS REGLEMENTAIRES ET DOCUMENTS FIN

Mission | : « Plan de Développement a soumettre a la Délibération Communale»

Yy J
e D ) {‘J’
g /

N lan
Le BET remettra a I'administration, les documents rectifiés selon les remarques des Depagefﬁ%@gde

I’Agriculture et de I'Equipement sous format papier (en 07 exemplaires et 03 CD-Rom) pou?‘l’éi’“ﬁe“ﬁue
de la délibération du conseil communal a savoir :
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e Le plan de développement au 1/2000® comprenant le réglement d’aménagement ;
e Le rapport justificatif ;

Le contractant exposera le projet du Plan de Développement lors de la délibération du conseil
communal.

Un Comité Technique se réunira pour étudier les remarques éventuelles formulées lors de la
délibération communale. Cette réunion sera sanctionnée par un PV.

Le contractant doit remettre a I'administration pour vérification, en un (01) exemplaire, le dossier
rectifié selon le PV de la réunion du Comité Technique.

Mission Il : « Plan de Développement a soumettre a 'Enquéte Publique » et documents finaux

Suite a la tenue de la Délibération Communale et du Comité Technique, le BET remettra a
I'administration, les documents rectifiés selon les remarques du conseil communal sous format papier
(en 08 exemplaires et 03 CD-Rom) pour la tenue de I'enquéte Publique a savoir :

* Le plan de développement au 1/2000% comprenant le reglement d’aménagement ;
e Le rapport justificatif ;

L'ensemble des documents suscités devra étre saisi sous format numérique sur un support
informatique prét a l'impression compatible avec celui de I'Administration (Word et PDF pour les
documents écrits et DWG pour les documents graphiques conformément a la charte définie par
I’Agence Urbaine d’Agadir).

Le BET fournira aussi les documents originaux (écrits et graphiques), ayant servi a I'élaboration du plan
de développement.

A l'issu de cette mission, I'Agence Urbaine d’Agadir devient propriétaire des documents finaux,

produira les documents utiles apportera les modifications retenues par le Comité Technlque
tenu apres la cl6ture de I'Enquéte Publique. s

ARTICLE 11 : RENDU ET DELAIS D’EXECUTION

st

a
I'administration et hors délais de période de conge annuel du BET. A ce titre, le BET 'dO|t a%/|5er ¥
I'administration au préalable de la période de son congé annuel, dont la durée ne depassant Pas 30
jours. L'administration se chargera de délivrer un ordre d’arrét et de reprise pour cette période.

La durée du marché prendra fin aprés I'acceptation et la validation définitive par le maitre d’ouvrage
des documents a remettre pour la derniére étape de la mission Il de la phase Ill.

Le démarrage de la phase n°1 est déclenché sur ordre de service établi par le service des marchés,
apres notification du marché par le service des marchés de I'AUA.

Le démarrage des phases n° 2 et 3 ainsi que les missions y afférentes est déclenché sur ordre de service
aprés acceptation et validation des documents de la phase ou la mission précédente.

Un ordre d’arrét est délivré, par le service des marchés de I'Agence urbaine, pour chaque dépét de
documents (provisoire ou définitif), et ceci a la demande du BET. De méme un ordre de reprise est
délivré par le méme service pour la reprise de I'étude.

Dans le cas ou le contractant dépasse les délais préconisés dans le tableau des réunions et sans raison
valable, il lui sera appliqué des pénalités conformément a I'article 31. ¢
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Le BET s'engage a démarrer I'étude dés notification de I'ordre de service de commencement des
travaux et a remettre les rapports des différentes phases décrits dans ce CPS, selon les délais arrétés
dans le tableau ci-apres.

Nombre de copies

Phase de I'étude Délai du rendu i :'ie
correction
10 exemplaires du rapport
provisoire + Présentation
Phase | : Rapport diagnostic territorial, projection . . i
; .pp i g g a 03 mois 01 mois PUMEE pomF
et orientations d’aménagement 10 exemplaires du rapport
modifié en édition définitive
+ 05 CD Rom
10 exemplaires en édition
provisoire + présentation
; Mission |: de power point
Phase Il : Mise en Développement au 1/2000° 02 mois 01 mois
forme du dossier « Plan | et rapport justificatif 10 exemplaires corrigés en
de Développement au édition définitive + 05 CD-
1/2000° et avis des Rom
départementsde | Mission Il : Dossier plan de
I'Agriculture et de | développement & soumettre 03 exemplaires pour avis
I'Equipement pour accord et avis aux Y Tenrs 15 jours (le ' "
départements de J cas échéant) |01 exemplaire modifié le cas
I’Agriculture de échéant
'Equipement.
Mission |: de 07 exemplaires + 03 CD-Rom
Développement : 15 jours 01 mois 01 copie modifiée pour
Phase Ill : Documents PP q ) 5 p P
; soumettre aux DC» vérification
de concertations =
: . Mission Il: «Plan de
réglementaires et Biicioiniament N
documents finaux PP . 15 jours - 08 exemplaires + 03 CD-Rom
soumettre a et
documents finaux
06 mois et 15 | 03 mois et 15
Sous Total ; ;
jours jours
TOTAL 10 mois |

274

L'Administration se prononcera sur les différents documents, soit par note écrite soit au:
réunions techniques.

™
g

N.B: Le soumissionnaire est tenu de se conformer aux ordres de service qu'il regoit du maitre
d’ouvrage pour la reprise de I'étude aux termes de chacune de ces phases. A savoir que (en cas
d’omission) la date de validation d’une des phases de I'étude est considérée comme ordre de service

de commencement des travaux de la phase suivante.
Le bureau d’étude est chargé par le maitre d’ouvrage de la réalisation des documents et supports
nécessaires aux différentes concertations ainsi que leur animation. Il est également tenu d’apporter
les corrections aux différents documents élaborés le long de I'étude.

ARTICLE 12 : CONCERTATIONS - RECEPTION

Le BET doit prévoir dans le planning général, des présentations pour les réunions du comite technigue
de suivi effectuées pour I'examen des documents (provisoires ou définitifs) de chaque phase. Ces
réunions rassembleront toutes les parties concernées par la programmation, la conception et la
gestion de cette étude.

L
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Elles ont pour objectif de recueillir les divers avis sur les options définies. Ces concertations visent a
garantir I'adhésion de tous les intervenants aux propositions et recommandations.

L’Administration peut associer a ces concertations toute partie ou organisme dont "avis lui parait utile.
Le chef du projet est tenu d’assister personnellement, accompagné des membres de son équipe a
I'ensemble des réunions techniques programmeées a I'initiative du maitre d’ouvrage.

L’adjudicataire est chargé par le maitre d’ouvrage de la réalisation des documents et supports
(présentations nécessaire a la concertation, ainsi que I'animation des réunions techniques et de
concertation. Il est également tenu d’apporter les corrections aux différents documents élaborés le
long de I'étude.

ARTICLE 13 : RECEPTION PROVISOIRE & DEFINITIVE

L’Agence Urbaine s'engage a procéder par écrit a I'acceptation des documents concernant chaque

phase de I'étude, ou a faire ses observations éventuelles au prestataire dans les conditions prévues
par l'article 47 du CCAG- EMO.

Il reste entendu que seuls les travaux ayant fait I'objet d’approbation pourront étre inclus dans les
décomptes. La réception de la mission Il de la 3éme et derniére phase fera foie de la réception
définitive du marché.

ARTICLE 14 : COMPOSITION DE L'EQUIPE

L'étude sera menée par un chef de projet architecte ou architecte-urbaniste, ayant une expérience
confirmée. Le BET devra faire appel en plus aux consultants suivants :

= Urbaniste ;

= Un économiste / démographe ;

* Un Paysagiste ;

= UnIngénieur VRD;
Cependant, le choix est laissé au BET d’ajouter des profils qu'il jugera correspondants aux finalités de
I'étude.

Le chef de projet assurera la direction technique et |'animation des consultations et veillera a ce que
toutes les taches prévues dans chaque phase d'étude soient exécutées dans leurs délais. Il sera, en
outre, chargé de diriger la présentation des travaux pendant les réunions de concertation.

Les membres de I'équipe, dont le contractant précisera la mission et la durée d'intervention dans sa
soumission technique, interviendront ponctuellement et d'une maniere coordonnéeyen’rancﬁoﬁ'" es

besoins et impératifs de I'étude.

ARTICLE 15 : CARACTERISTIQUES DES LIVRABLES

Le contractant aura a fournir :

1- Rendus textes et graphiques Jifid
- Les rapports en édition provisoire et les rapports en édition finale de chaque phases=—-"

- Les plans sous format d’une feuille de restitution avec cartouche et légende ;
- Le CD-Rom comprenant les fichiers numériques constituant les documents écrits exploitables
pour les textes et les tableaux et les graphiques, JPEG, PDF, PSD.

L'impression des documents relatifs aux phases |, I, Ill se fera en recto ou recto verso selon le choix,
texte noir et couleur, photos et cartes en quadrichromie sur un support papier de bonne qualité.

Le BET devra remettre les documents afférents a chaque phase en langue frangaise, accompagnés

d’une synthése en arabe. “P/
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2- _Numérisation du plan d’aménagement :
La dématérialisation du Plan de Développement consiste a mettre en ceuvre les moyens nécessaires
pour disposer sous forme numérique des documents graphiques et des textes qui le composent. Les
recommandations applicables par chaque composante seront toujours numérisées dans leur
intégralité.

Pour chaque composante, le document devra permettre la consultation des informations spécifiques
en envoyant systématiquement le lecteur au début du chapitre relatif a la zone ou la composante en
question,

Le contractant devra remettre au maitre d’ouvrage un Plan de Développement numérisé selon le
cahier des charges de structuration des données a arréter d’'un commun accord avec le maitre
d’ouvrage. Il doit également proposer une méthodologie qui permet une exploitation des données
constituées dans un systeme d’information géographique (SIG) et I'édition des données désirées.

1- Charte graphique a respecter
Le BET doit se conformer dans le dessin des plans a la charte convenue par I'’Agence Urbaine d’Agadir,
qui lui sera transmise lors de la tenue de la réunion de lancement de I'étude.

ARTICLE 16 : LES OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION

L’Administration s’engage vis-a-vis du BET a :

= Mettre a sa disposition I'ensemble des données dont elle dispose, en particulier les documents
d'urbanisme disponibles ;
* Lui fournir les photographies aériennes, les plans topographiques et les restitutions dont elle
dispose et qui sont nécessaires a I'appréhension de I'ensemble de I'aire de I'étude ;
*  Lui faciliter I'acces a toutes les informations et documents non commercialisés utiles a I'étude
et dont disposent les différentes administrations et organismes au niveau local et central.
Ne sont pas concernés par ce paragraphe, les documents commercialisés par les administrations qui
seront acquis et financés directement par le Soumissionnaire.

ARTICLE 17 : LES OBLIGATIONS MATERIELLES

Le prestataire prendra en charge :

* L'impression de I'ensemble des documents provisoires et finaux de |'étude:
= Laréalisation des supports graphiques nécessaires aux concertations ;

* La fourniture du petit matériel consommable (matériel de bureau, papier titage, e(‘.ADJ-Rom )
nécessaire a l'exécution des prestations objet du présent appel d’'offres ; S

* Les frais du personnel technique pour les besoins de I'étude ;

* Les moyens nécessaires aux déplacements des membres de I'équipe pour I'accomplissement

de leurs taches.

ARTICLE 18 : ARCHIVAGE DES DOCUMENTS ET LEUR RESTITUTION A L'ADMINISTRATION

Le BET procédera a I'archivage de tous les documents et données collectés et traités au cours de
I'étude. Il restituera ces documents (tous les originaux) a I'Administration, a la fin de I'étude.

Il saisira toutes les données et plans sur support informatique compatible avec celui de
I’Administration. L'ensemble des supports diment répertoriés sera remis a I’Administration a la fin de
I'étude.

£
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ARTICLE 19 : NATURE DES PRIX
1 - GENERALITES

Le présent appel d’offres ouvert est a prix global.

Le prix est établi et calculé sur la base de la décomposition du montant global annexé au présent cahier
des prescriptions spéciales.

Le prix global couvre et rémuneére I'ensemble des prestations qui font 'objet du marché et telles
qu’elles doivent étre exécutées conformément a ce dernier et ce quelques soient les quantités
réellement exécutées.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des
prestations y compris tous les droits, imp6ts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au prestataire
de services une marge pour bénéfice et risques et d'une fagon générale toutes les dépenses qui sont
la conséquence nécessaire et directe du travail.

2 — IMPOTS, TAXES, FRAIS DOUANIERS,...

L'entrepreneur est réputé avoir examiné, en détail au moment de I'établissement des prix, toutes les
incidences des lois fiscales et douaniéres en vigueur a la date de la remise des offres. Par conséquent,
I'entrepreneur sera tenu de régler tous les impéts, taxes et frais de douane éventuel en vigueur au
Maroc.

ARTICLE 20 : MONTANT DU MARCHE

Le montant global de la réalisation de ladite étude est ferme et s’entend toutes les taxes comprises.

Il sera liquidé en fonction de la remise et de I'approbation des documents en pourcentage du montant
total, comme précisé dans l'article 21.

ARTICLE 21 : MODALITES DE PAIEMENT ET REMUNERATION

Le réglement des prestations réalisées sera effectué sur la base de décomptes établis par le maitre
d’ouvrage en application des prix de la décomposition du montant global aux quantités réellement
exécutées, déduction faite de la retenue de garantie, le cas échéant, comme suit :

- Vingt-cing pour cent (25%) du montant du marché, aprés validation du rapport de la 1*
phase «Rapport diagnostic territorial, projections et orientations d’aménagement» ;

- Trente-cing pour cent (35%) du montant global du marché apreés validation des documents
de la phase Il «Mise en forme du dossier « Plan de Développement au 1/2000e et avis des
départements de I'Agriculture et de I'Equipement », et le dép6t de la copie rectifiée selon les
remarques éventuelles des services de I'Equipement et de I'Agriculture ;

- Quarante pour cent (40%) du montant global du marché apres validation des documents de
la phase Ill « Documents de concertations réglementaires et documents finaux ».

Le montant du décompte est réglé au prestataire aprés réception par le maitre d’ouvrage de toutes
les piéces justificatives nécessaires a sa vérification.

ordre de service notifié par le maitre d’ouvrage.

; S
N7 TTo% K
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Les décomptes des différentes phases ne seront débloqués qu'aprés remise des documents diment
repris en fonction des remarques éventuelles de I'Administration et ce, selon le nombre de copies
contractuel.

ARTICLE 22 : MODE DE REGLEMENT

Sur ordre de virement du maitre d’ouvrage, les sommes dues au prestataire seront versées au compte
bancaire ouvert en son nom ou la société ou le groupement qu'il représente.

ARTICLE 23 : RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie sera prélevée sur les acomptes. Elle est égale a dix pour cent (10 %) du
montant de chaque acompte.

Elle cessera de croitre lorsqu'elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du marché.

La retenue de garantie peut étre remplacée, a la demande de |'entrepreneur, par une caution
personnelle et solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée a la suite d’une mainlevée
délivrée par le maitre d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la réception
définitive des prestations.

ARTICLE 24 : CAUTIONNEMENT

Le montant du cautionnement provisoire est fixé a 5.000 DH (Cing mille dirhams).
Le montant du cautionnement définitif est fixé a trois pour cent (3%) du montant initial du marché.

Si le soumissionnaire ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 30 jours a compter de
la date de la notification de I'approbation du présent marché, le montant du cautionnement provisoire
fixé ci-dessus reste acquis a I'AUA.

Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée a la suite d’une
mainlevée délivrée par le maitre d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la
réception définitive des prestations.

ARTICLE 25 : FRAIS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT

Le BET aura a sa charge les frais de timbre et d’enregistrement du présent marché.

ARTICLE 26 : NANTISSEMENT

Dans I'éventualité d’une affectation en nantissement du marché, il sera fait application: des-" /
dispositions de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le-dahir”
n° 1-15-05 du 29 Rabii Il (19 février 2015), il est prévu que :

* La liquidation des sommes dues par I’Administration en exécution du présent
marché, sera opérée par les soins du Directeur de I’Agence Urbaine d’Agadir.

* |'autorité chargée de fournir au titulaire du marché ainsi qu’au bénéficiaire du
nantissement ou subrogation, des renseignements et les états prévus a I’Article
8 de loin®112-13 est le Directeur de I’Agence Urbaine d’Agadir.

* Lesdits documents sont transmis directement a la partie bénéficiaire du
nantissement avec communication d’une copie au titulaire du marché, dans les
conditions prévues par l'article 8 de la loi n® 112-13.
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= |espaiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur
de I’Agence Urbaine  d’Agadir, seul qualifié pour recevoir les créanciers du
titulaire du présent marché.

= En cas de nantissement du marché, ’Administration délivrera sans frais, au
contractant, un exemplaire spécial ou extrait officiel du marché portant la
mention « exemple unique » et destiné a former titre.

ARTICLE 27 : VALIDITE DU MARCHE

Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire, qu’aprés notification de son signature par le
Directeur de I’Agence Urbaine d’Agadir et son visa par le Controleur d’Etat de I’AUA lorsque ledit visa
est requis.

L’approbation du marché doit intervenir avant tout commencement d’exécution. Cette approbation
sera notifiée dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours a compter de la date d’ouverture
des plis.

ARTICLE 28 : SOUS TRAITANCE

Si le prestataire de services envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit requérir I'accord
préalable du maitre d’ouvrage auquel il est notifié la nature des prestations et I'identité, la raison ou
la dénomination sociale et 'adresse des sous-traitants et une copie conforme du contrat de la sous-
traitance.

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément aux
dispositions du réglement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de I'Agence
Urbaine d’Agadir.

ARTICLE 29 : SECRET PROFESSIONNEL ET PROPRIETE DES ETUDES

Le Soumissionnaire et son équipe se considérent comme entiérement liés par le secret professionnel
et s'engagent a n'utiliser les documents et renseignements auxquels ils auraient accés au cours de
I’étude que dans la stricte mesure des nécessités de celles-ci.

Il est responsable de I'exécution professionnelle et correcte des études faisant I'objet du présent
marché dont L’Administration sera propriétaire.

Il est spécifié que le résultat des études effectuées dans le cadre du présent marché resteraJapropriété

exclusive de I'Administration qui tient & en faire usage autant qu'elle I'entendra.

- : . . [
L'utilisation de tous les résultats ne donnera, en aucun cas, lieu au paiement du c!rﬁ

Soumissionnaire. .

L% : ¥
ARTICLE 30 : INCOMPATIBILTE \‘391"

- o
ng?*ﬁ.a ES %?ﬁff
Le contractant s’engage pendant la durée du marché découlant de présent appel d’offres et jusqu’ata”
date de I'achévement de I'étude relative au présent marché et sa validation définitive par
I'administration, a n’entreprendre aucune étude, n’initier ou ne concevoir aucun projet a caractere
immobilier, sur I'ensemble de I'aire de I'étude et ce, ni pour son propre compte, ni pour celui du tierce
personne.
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ARTICLE 31 : PENALITES

A défaut d'avoir terminé les études dans les délais prescrits, il sera appliqué au prestataire une pénalité
par jour calendaire de retard de 1%o (un pour mille) de la rémunération correspondante a chaque
décompte. Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur la somme due au
prestataire, pour chague tranche concernée par ce retard.

L’application de ces pénalités ne libére en rien le prestataire de I'ensemble des autres obligations et
responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marcheé.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné a dix pour cent (10 %) du montant du
marché.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I'autorité compétente est en droit de résilier le marché
aprés mise en demeure préalable et sans préjudice de |'application des mesures coercitives prévues
par l'article 42 du CCAG-EMO.

ARTICLE 32 : RESILIATION DU MARCHE

Si, aprés approbation du présent marché, I’Administration décide de le résilier, il doit en informer le
BET par lettre recommandée. L'’Administration s'engage a payer au BET la valeur adéquate des travaux
effectués.

En cas de retard constaté, le contractant sera considéré incapable d’honorer ses engagements vis-a-
vis de I'administration. De ce fait, la résiliation du marché sera prononcée suivant les prescriptions du
CCAG-EMO.

Aussi, et dans le cas ou I'administration constate aprés les réunions des différents phases de I'étude
que la qualité du compte rendu ne répond pas aux exigences de I'étude, et n’honore pas les
engagements que le contractant a initialement mentionné dans I'offre technique, la résik

marché peut également étre prononcée par I'administration.

o

N AG aawd \

o v T : ; ¥ Yo
De méme les autres cas de résiliation prévus par CCAG-EMO demeurent applicables. [: { URS A’ RE
f.tE

o

ARTICLE 33 : AIOURNEMENT DES ETUDES

Dans le cas oU — pour une cause quelconque — I'administration déciderait I'abandon t al’éu,;p el /J
des études, le BET est tenu d’achever la mission entamée et de remettre les “documents”
correspondants a cette mission pour laquelle, il sera rémunéré en totalité apres leur approbation. Les
ajournements des travaux sont prescrits par ordres de service motive.

ARTICLE 34 : CONTENTIEUX

Le réglement des litiges, aux quels pourraient donner lieu I'exécution du présent marché, sera du
ressort exclusif des tribunaux du Maroc statuant en matiére administrative.

ARTICLE 35 : ASSURANCES

Avant le commencement de I'étude, le Soumissionnaire s’engage a souscrire une ou plusieurs polices
d’assurances auprés des établissements agréés a cet effet pour couvrir les risques d’exécution des
marchés notamment accident de travail, responsabilité civile ...etc.

Le Directeur Le soumissionnaire
de I’Agence Urbaine d’Agadir (Signature plus la mention lu et accepté manuscrite)

Cicrnd « Veabg AZZASLUI _
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APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N° 05/2018 RELATIF A L'ETABLISSEMENT DU
PDAR DU CENTRE KHMISS AIT MOUSSA — COMMUNE TERRITORIALE DE SIDI ABDELLAH EL
BOUCHOUARI - PROVINCE DE CHTOUKA AIT BAHA

BORDEREAU DU PRIX GLOBAL

;  UETABLISSEMENT DU PDAR

} 1 - DU CENTRE KHMISS AIT |
' - MOUSSA — COMMUNE ! 1
' TERRITORIALE DE SID! :
| ABDELLAH EL BOUCHOUARI -
' PROVINCE DE CHTOUKA AIT

' BAHA

|

1

|
| | | |
| | |

i

|

|

‘ Total HT

TVA 20 %

Total TTC

Arrété le présent bordereau des prix a la somme de ............. dhs toutes taxes
COMPriSeS € .ovverenannnns dhs TTC ».

@ Le soumissionnaire
. "
o
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APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N° 05/2018 RELATIF A L'ETABLISSEMENT DU
PDAR DU CENTRE KHMISS AIT MOUSSA — COMMUNE TERRITORIALE DE SIDI ABDELLAH EL
BOUCHOUARI - PROVINCE DE CHTOUKA AIT BAHA

DECOMPOSITION DU MONTANT GLOBAL

Prix forfaitaire en Dh hors TVA
Documents a remettre Quantité
en chiffre en lettre
Phase 1: Rapport diagnostic territorial, 25 % wiissnsssane QIFAGMNS
projections et orientations d’'aménagement
Phase Il : Mise en forme du dossier « Plan de
Développementau 1/2000e et avis des 35% wrsssmaenessnss dirhams
départements de  I’Agriculture et de
I'Equipement
Phase Il : Documents de concertations 40% swpmssmss AITNATIS
réglementaires et documents finaux
TOTALH.T
TVA 20%
TOTALTTC

Arrété le présent bordereau des prix — Décomposition du montant global a la somme de

............. dhs toutes taxes comprises «

............... dhs TTC ».

Le soumissionnaire
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